CD N° 90/2019 "EMPEDRADO SOBRE LA CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ E/ FELIPE GONZALEZ Y LA PAZ Y EMPEDRADO SOBRE LA CALLE GUAYAIBI E/ LOS AGUACATES Y YVY´A, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: CONSTRUCTORA FENAR

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN Gs.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnicas)	UNI	1	760.000	760.000	-	-	1	760.000	760.000	-	
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalización	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
2.1	Empedrado	M2	1.276	58.400	57.500	900	2	1.276	74.518.400	73.370.000	1.148.400	
2.2	Limpieza final	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	UNI	1	760.000	760.000	-	-	1	760.000	760.000	-	
3.2	Medidas de seguridad, vallados y señalización	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
4.1	Empedrado nuevo con cordon	M2	1.128	58.400	57.500	900	2	1.128	65.875.200	64.860.000	1.015.200	
4.2	Limpieza final de obra	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
				3.636.800	3.635.000	1.800		#REF!	143.913.600	141.750.000	2.163.600	140.750.000

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C

CD N° 90/2019 "EMPEDRADO SOBRE LA CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ E/ FELIPE GONZALEZ Y LA PAZ Y EMPEDRADO SOBRE LA CALLE GUAYAIBI E/ LOS AGUACATES Y YVY´A, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnicas)	UNI	1	760.000	752.400	7.600	1	1	760.000	752.400	7.600	
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalización	GL	1	500.000	495.000	5.000	1	1	500.000	495.000	5.000	
2.1	Empedrado	M2	1.276	58.400	57.816	584	1	1.276	74.518.400	73.773.216	745.184	
2.2	Limpieza final	GL	1	500.000	495.000	5.000	1	1	500.000	495.000	5.000	
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	UNI	1	760.000	752.400	7.600	1	1	760.000	752.400	7.600	
3.2	Medidas de seguridad, vallados y señalización	GL	1	500.000	495.000	5.000	1	1	500.000	495.000	5.000	
4.1	Empedrado nuevo con cordon	M2	1.128	58.400	57.816	584	1	1.128	65.875.200	65.216.448	658.752	
4.2	Limpieza final de obra	GL	1	500.000	495.000	5.000	1	1	500.000	495.000	5.000	
				3.636.800	3.600.432	36.368		#¡REF!	143.913.600	142.474.464	1.439.136	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contrat.
Dirección de la U.O.C.