Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	M.T. SOCIEDAD ANONIMA		NOVAVEG S.A.		GLOBAL S.A.		MANCUSO S.A.		GER.COM Ingeniero & Asoc.	
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
Bloque Internado													
Preparación de obra													
1	a-Replanteo y marcación	M2	302	3.500	1.057.000	3.276	989.352	3.200	966.400	3.750	1.132.500	3.500	1.057.000
2	b- Limpieza del predio: podar y desraizar 2 árboles y 1 arbusto con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio. (1 ciprè y 2 mangos)	UN	3	550.000	1.650.000	491.400	1.474.200	500.000	1.500.000	562.000	1.686.000	500.000	1.500.000
Demolición con recuperación de material y retiro de escombros													
3	a-Demolición de base de tanque	UN	1	120.000	120.000	109.200	109.200	100.000	100.000	125.000	125.000	100.000	100.000
4	b-Demolición tanque copa con tensor	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.092.000	1.092.000	1.040.000	1.040.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
5	c-Demolición de pozo ciego con su relleno compactado	UN	1	350.000	350.000	327.600	327.600	310.000	310.000	375.000	375.000	350.000	350.000
6	d-Demolición de cámara séptica con su relleno compactado	M2	1	250.000	250.000	218.400	218.400	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Movimiento de tierra													
7	a-Desmonte con retiro de arena fuera del predio	M3	152	30.000	4.560.000	29.484	4.481.568	28.000	4.256.000	33.500	5.092.000	35.000	5.320.000
8	b-Relleno de tierra compactada (para acceso)	M3	50	110.000	5.500.000	101.556	5.077.800	96.000	4.800.000	116.000	5.800.000	75.000	3.750.000
9	d-Excavación para cimentación corrida	M3	73	35.000	2.555.000	31.668	2.311.764	30.000	2.190.000	38.000	2.774.000	35.000	2.555.000
Cimiento													
10	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	55	30.000	1.650.000	28.392	1.561.560	27.000	1.485.000	32.500	1.787.500	300.000	16.500.000
Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)													
11	a-Pilotes	M3	39,55	3.000.000	118.650.000	2.856.000	112.954.800	2.720.000	107.576.000	3.300.000	130.515.000	3.000.000	118.650.000
12	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	28,91	1.800.000	52.038.000	1.638.000	47.354.580	1.560.000	45.099.600	1.900.000	54.929.000	2.500.000	72.275.000
13	c-vigas de fundación -0.10	M3	16,51	1.800.000	29.718.000	1.680.000	27.736.800	1.600.000	26.416.000	1.950.000	32.194.500	2.500.000	41.275.000
14	d-Pilares desde fundación a nivel +3.30m	M3	6,02	2.500.000	15.050.000	2.569.342	15.467.441	2.450.000	14.749.000	2.935.000	17.668.700	2.500.000	15.050.000
15	e-vigas y losas a nivel +3.30m	M3	31,81	2.000.000	63.620.000	1.932.000	61.456.920	1.850.000	58.848.500	2.210.000	70.300.100	2.000.000	63.620.000
16	f-hormigón de limpieza	M3	6,53	500.000	3.265.000	546.000	3.565.380	500.000	3.265.000	625.000	4.081.250	2.000.000	13.060.000
17	g-Encadenado inferior de 013x0,30	ML	203	80.000	16.240.000	76.440	15.517.320	75.000	15.225.000	87.500	17.762.500	90.000	18.270.000
Mampostería													
18	a-Nivelación armada 030 cada 2 hiladas promedio H=050	M2	81	150.000	12.150.000	137.264	11.118.416	130.000	10.530.000	155.000	12.555.000	110.000	8.910.000
19	b-Elevación 015 común PB	M2	609	80.000	48.720.000	75.130	45.753.926	70.000	42.630.000	85.000	51.765.000	77.000	46.893.000
20	c-Elevación 015 común PA	M2	98	80.000	7.840.000	75.130	7.362.701	70.000	6.860.000	85.000	8.330.000	88.000	8.624.000
21	d-Armada	ML	203	15.000	3.045.000	15.943	3.236.470	15.000	3.045.000	18.200	3.694.600	20.000	4.060.000

Evello Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C. ·

						Aislación							
22	a-Horizontal pared de 015	ML	203	15.000	3.045.000	15.179	3.081.296	14.000	2.842.000	17.300	3.511.900	18.000	3.654.000
						Techos							
23	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas apoyadas sobre losa y mampostería	M2	364	150.000	54.600.000	141.960	51.673.440	135.000	49.140.000	162.500	59.150.000	170.000	61.880.000
						Revoques							
24	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	573	25.000	14.325.000	22.932	13.140.036	21.000	12.033.000	26.000	14.898.000	25.000	14.325.000
25	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	216	25.000	5.400.000	24.024	5.189.184	22.000	4.752.000	27.500	5.940.000	27.000	5.832.000
26	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	429	25.000	10.725.000	24.024	10.306.296	22.000	9.438.000	27.500	11.797.500	25.000	10.725.000
27	d-Losa	M2	260	40.000	10.400.000	39.203	10.192.728	37.000	9.620.000	45.000	11.700.000	40.000	10.400.000
						Contrapiso							
28	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	259	40.000	10.360.000	36.582	9.474.738	34.000	8.806.000	42.000	10.878.000	35.000	9.065.000
29	b- Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	48	40.000	1.920.000	36.582	1.755.936	34.000	1.632.000	42.000	2.016.000	35.000	1.680.000
						Piso							
30	a-Granito base gris	M2	228	130.000	29.640.000	120.120	27.387.360	114.000	25.992.000	137.000	31.236.000	140.000	31.920.000
31	b-Cerámico PI 5 con base	M2	37	100.000	3.700.000	92.820	3.434.340	88.000	3.256.000	106.000	3.922.000	100.000	3.700.000
32	c-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	48	70.000	3.360.000	62.244	2.987.712	59.000	2.832.000	71.000	3.408.000	70.000	3.360.000
						Zócalo							
33	a-Granito	ML	199	50.000	9.950.000	54.600	10.865.400	52.000	1'348000	62.500	12.437.500	30.000	5.970.000
						Revestimiento							
						a-azulejos blanco con guarda decorada							
34	a 1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	130	60.000	7.800.000	55.255	7.183.176	52.000	6.760.000	63.000	8.190.000	70.000	9.100.000
35	a2- Azulejos blanco pasillos, internado, farmacia, enfermería en general y nursey H=1,4	M2	299	60.000	17.940.000	55.255	16.521.305	52.000	15.548.000	63.000	18.837.000	70.000	20.930.000
						Aberturas de madera							
36	a- P. Placa 0,7x2,10	UN	3	850.000	2.550.000	819.000	2.457.000	780.000	2.340.000	935.000	2.805.000	900.000	2.700.000
37	b- P. Placa 0,8x2,10	UN	1	900.000	900.000	895.440	895.440	852.000	852.000	1.020.000	1.020.000	900.000	900.000
38	c- P. Placa 0,9x2,10	UN	10	900.000	9.000.000	928.200	9.282.000	884.000	8.840.000	1.125.000	11.250.000	900.000	9.000.000
39	d-Puerta placa de 090+0.30 de abrir	UN	7	1.000.000	7.000.000	982.800	6.879.600	936.000	6.552.000	1.125.000	7.875.000	950.000	6.650.000
40	e- P. Placa vaivén 1,20x2,10	UN	1	1.000.000	1.000.000	928.200	928.200	884.000	884.000	1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000
41	f- Ventana vidriera fijo de 2.77-1.85 y 1.3 por 1.10 de alto en nursery.	M2	6,5	450.000	2.925.000	436.800	2.830.200	416.000	2.704.000	500.000	3.250.000	425.000	2.762.500

Evello Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO · U.O.C. ·

42	g-Mueble de enfermería y farmacia de estructura de madera fornicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	2,9	1.100.000	3.190.000	982.800	2.850.120	950.000	2.755.000	1.125.000	3.262.500	1.200.000	3.480.000
43	h-Mueble formicado con mesada de granito pileta 2 bacha con grifería pico móvil fría en trabajo sucio y limpio y enfermería	ML	5,74	1.000.000	5.740.000	873.600	5.014.464	800.000	4.592.000	1.000.000	5.740.000	1.000.000	5.740.000
44	i-Alacena colgante en enfermería, t.sucio y baño	ML	6,4	500.000	3.200.000	491.400	3.144.960	465.000	2.976.000	560.000	3.584.000	350.000	2.240.000
	Aberturas metálicas con rejas												
45	a-Ventana balancín 1,00x0,40	UN	10	280.000	2.800.000	257.712	2.577.120	240.000	2.400.000	295.000	2.950.000	150.000	1.500.000
46	b-Ventana balancín 1,5x1.10	UN	10	480.000	4.800.000	425.225	4.252.248	400.000	4.000.000	485.000	4.850.000	600.000	6.000.000
47	i-Alacena colgante en enfermería, t.sucio	ML	6,4	200.000	1.280.000	202.020	1.292.928	190.000	1.216.000	230.000	1.472.000	400.000	2.560.000
	Vidrios												
48	a-Cristal de 4 mm	M2	20,5	140.000	2.870.000	131.040	2.686.320	125.000	2.562.500	150.000	3.075.000	140.000	2.870.000
49	b-Cristal de 6 mm	M2	6,5	230.000	1.495.000	202.020	1.313.130	190.000	1.235.000	230.000	1.495.000	250.000	1.625.000
	Instalación agua corriente												
50	a-Cañería PVC 1 "	ML	30	25.000	750.000	23.806	714.168	22.000	660.000	27.000	810.000	25.000	750.000
51	b-Cañería PVC 3/4"	ML	46	18.000	828.000	16.926	778.596	16.000	736.000	19.000	874.000	20.000	920.000
52	c-Cañería PVC 1/2" exterior	ML	20	10.000	200.000	10.920	218.400	10.000	200.000	12.500	250.000	12.000	240.000
53	d-Llaves de paso 1"	UN	1	140.000	140.000	131.040	131.040	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2	100.000	200.000	98.280	196.560	90.000	180.000	112.000	224.000	110.000	220.000
55	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1	90.000	90.000	87.360	87.360	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2	150.000	300.000	140.868	282.736	130.000	260.000	160.000	320.000	150.000	300.000
57	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños internado y descanso con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	8	380.000	3.040.000	345.072	2.760.576	320.000	2.560.000	395.000	3.160.000	400.000	3.200.000
58	i-Instalación agua corriente desde la llave de mesadas. Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3	250.000	750.000	240.240	720.720	225.000	675.000	275.000	825.000	285.000	855.000
59	j-Instalación agua corriente desde la llave de paso de inodoro . Incluir 1 llave de paso	UN	1	250.000	250.000	240.240	240.240	225.000	225.000	275.000	275.000	285.000	285.000

Evelio Villasanti Menadza
Responsable de la U.O.C

GOBERNACION DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C. ·

60	k-Instalación agua corriente desde la llave de paso de lavatorio solo. Agua fría. Incluir 1 llave de paso por lavatorio y lavado medico.	UN	6	250.000	1.500.000	240.240	1.441.440	225.000	1.350.000	275.000	1.650.000	285.000	1.710.000
61	l-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso enfermería	UN	5	250.000	1.250.000	240.240	1.201.200	225.000	1.125.000	275.000	1.375.000	285.000	1.425.000
							Desagüe cloacal						
62	a-Cañería PVC 40	ML	10	20.000	200.000	19.656	196.560	18.000	180.000	22.500	225.000	25.000	250.000
63	b-Cañería PVC 50	ML	21	22.000	462.000	21.840	458.640	20.000	420.000	25.000	525.000	26.000	546.000
64	c-Cañería PVC 75	ML	10	25.000	250.000	27.300	273.000	25.000	250.000	32.000	320.000	32.000	320.000
65	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	98	27.000	2.646.000	30.576	2.996.448	28.000	2.744.000	35.000	3.430.000	36.000	3.528.000
66	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños internado y descanso con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	8	400.000	3.200.000	404.040	3.232.320	380.000	3.040.000	462.000	3.696.000	480.000	3.840.000
67	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas. Incluir 3 rejillas de piso sifonada	UN	3	250.000	750.000	240.240	720.720	225.000	675.000	275.000	825.000	285.000	855.000
68	g-Desagüe cloacal hasta el primer registro de inodoro .	UN	1	250.000	250.000	240.240	240.240	225.000	225.000	275.000	275.000	285.000	285.000
69	h-Desagüe cloacal hasta el primer registro de lavatorio solo. Incluir 1 rejilla de piso por lavatorio.	UN	6	250.000	1.500.000	240.240	1.441.440	225.000	1.350.000	275.000	1.650.000	285.000	1.710.000
70	I-Cámara inspección 40x40	UN	8	200.000	1.600.000	196.560	1.572.480	180.000	1440000	225.000	1.800.000	200.000	1.600.000
71	j-Cámara inspección 50x50	UN	1	300.000	300.000	273.000	273.000	260.000	260.000	312.000	312.000	250.000	250.000
							Artefactos Sanitarios						
72	a-Inodoro discapacitado blanco cisterna b	UN	7	1.000.000	7.000.000	928.200	6.497.400	885.000	6.195.000	1.060.000	7.420.000	235.000	1.645.000
73	b-Inodoro blanco cisterna baja	UN	2	480.000	960.000	436.800	873.600	415.000	830.000	500.000	1.000.000	1.100.000	2.200.000
74	c-Lavatorio discapacitado	UN	7	400.000	2.800.000	382.200	2.675.400	365.000	255.000	436.000	3.052.000	420.000	2.940.000
75	d-Lavatorio mediano con pedestal	UN	1	400.000	400.000	382.200	382.200	365.000	365.000	436.000	436.000	550.000	550.000
76	e-Lavatorio chico	UN	6	350.000	2.100.000	327.600	1.965.600	312.000	1.872.000	375.000	2.250.000	400.000	2.400.000
77	f-Ducha monocomando externo	UN	8	1.000.000	8.000.000	928.200	7.425.600	884.000	7.072.000	1.060.000	8.480.000	1.100.000	880.000
78	g-Espejo	M2	4	150.000	600.000	152.880	611.520	145.000	580.000	175.000	700.000	150.000	600.000
79	h-Accesorios de losa	UN	30	50.000	1.500.000	43.680	1.310.400	41.000	1.230.000	50.000	1.500.000	50.000	1.500.000
80	i-Barra para discapacitado	UN	21	150.000	3.150.000	163.800	3.439.800	150.000	3.150.000	187.000	3.927.000	200.000	4.200.000
							Desagüe Pluvial						
81	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa Nº 26 techo chapa tipo tejas	M	48,5	45.000	2.182.500	41.496	2.012.556	39.000	1.891.500	47.000	2.279.500	50.000	2.425.000

Evello Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C. ·

82	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	32	45.000	1.440.000	41.496	1.327.872	39.000	1.248.000	47.000	1.504.000	50.000	1.600.000
83	c-Cañería PVC 100 blanco	ML	20	30.000	600.000	30.576	6.115.620	29.000	580.000	35.000	700.000	35.000	700.000
84	d-Cañería PVC 150 externo	ML	23	50.000	1.150.000	52.416	1.205.568	49.000	1.127.000	60.000	1.380.000	58.000	1.334.000
85	e-Registro con rejilla 40x40	UN	4	250.000	1.000.000	262.080	1.048.320	250.000	1.000.000	300.000	1.200.000	250.000	1.000.000
86	f-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mampostería de 030 revocado	ML	41	250.000	10.250.000	247.884	10.163.244	235.000	9.635.000	283.000	11.603.000	285.000	11.685.000
	Instalación Eléctrica												
87	a-Bocas de luces	UN	48	90.000	4.320.000	78.624	3.773.952	74.000	3.552.000	90.000	4.320.000	90.000	4.320.000
88	b-Bocas de tomas monofásico	UN	71	90.000	6.390.000	78.624	5.582.304	74.000	5.254.000	90.000	6.390.000	90.000	6.390.000
89	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	27	150.000	4.050.000	152.880	4.127.760	145.000	3.915.000	175.000	4.725.000	180.000	4.860.000
90	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10	90.000	900.000	78.624	786.240	74.000	740.000	90.000	900.000	90.000	900.000
91	e-Bocas de timbre	UN	8	90.000	720.000	78.624	628.992	74.000	592.000	90.000	720.000	180.000	1.440.000
92	f-Bocas de teléfono	UN	1	90.000	90.000	78.624	78.624	74.000	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
93	g-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	1	300.000	300.000	283.920	283.920	270.000	270.000	325.000	325.000	340.000	340.000
94	h-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	9	300.000	2.700.000	283.920	2.555.280	270.000	2.430.000	325.000	2.925.000	340.000	3.060.000
95	i-Línea para termo calefón	UN	5	300.000	1.500.000	283.920	1.419.600	270.000	1.350.000	325.000	1.625.000	340.000	1.700.000
96	j-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	18	60.000	1.080.000	65.020	1.179.360	62.000	1.116.000	75.000	1.350.000	75.000	1.350.000
97	k-Artefactos fluorescente2x40w	UN	30	100.000	3.000.000	98.280	2.948.400	90.000	2.700.000	112.000	3.360.000	145.000	4.350.000
	Pinturas												
98	a-Pared interior al agua con enduido	M2	573	25.000	14.325.000	23.150	13.265.179	22.000	12.606.000	26.000	14.898.000	25.000	14.325.000
99	b-Pared exterior al agua	M3	216	10.000	2.160.000	10.046	2.170.022	9.500	2.052.000	11.500	2.484.000	12.000	2.592.000
100	c-Losa al agua	M2	260	10.000	2.600.000	8.299	2.157.792	8.000	2.080.000	9.500	2.470.000	10.000	2.600.000
101	d-Abertura madera sintético	M2	106	25.000	2.650.000	24.570	2.604.420	23.000	2.438.000	28.000	2.968.000	25.000	2.650.000
102	e-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	41	25.000	1.025.000	24.570	1.007.370	23.000	943.000	28.000	1.148.000	25.000	1.025.000
103	f-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	48,5	30.000	1.455.000	29.375	1.424.678	28.000	1.358.000	33.500	1.624.750	25.000	1.212.500

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEPARTAMENTO SAN PEDRO · U.O.C. ·

104	g-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	32	30.000	960.000	29.375	939.994	28.000	896.000	33.500	1.072.000	25.000	800.000
105	h-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	4	3.500	14.000	3.276	13.104	3.000	12.000	3.700	14.800	25.000	100.000
106	j-Limpieza periódica y final de obra	M2	347	4.500	1.561.500	4.368	1.515.696	4.000	1.388.000	5.000	1.735.000	3.500	1.214.500
Sub Total					736.532.000		698.964.047		661.860.500		801.325.100		807.074.500
Bloque Cirugía													
Preparación de Obras													
107	a-Replanteo y marcación	M2	410	3.500	1.435.000	3.276	1.343.160	3.100	1.271.000	3.700	1.517.000	3.500	1.435.000
108	b- Limpieza del predio: podar y desraizar arboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raices fuera del predio. (1 hacha y 1 machete)	UN	2	500.000	1.000.000	491.400	982.800	450.000	900.000	560.000	1.120.000	500.000	1.000.000
Demolición con recuperación de material y retiro de escombros													
109	a-Demolición de losa conector entre bloques: losa, pilares con sus instalaciones	M2	55	57.000	3.135.000	54.600	3.003.000	52.000	2.860.000	62.500	3.437.500	60.000	3.300.000
110	b-Demolición canal abierto	ML	10	22.000	220.000	21.840	218.400	20.000	200.000	25.000	250.000	25.000	250.000
111	c-Demolición de rampa con descanso	M2	8	22.000	176.000	21.840	174.720	20.000	160.000	24.000	192.000	25.000	200.000
112	d-Demolicion de alumbrado publico	UN	2	114.000	228.000	109.200	218.400	105.000	210.000	125.000	250.000	150.000	300.000
Movimiento de tierra													
113	a-Desmonte con retiro de arena fuera del	M3	5	30.000	150.000	29.484	147.420	28.000	140.000	33.500	167.500	35.000	175.000
114	b-Relleno de tierra compactada (para acc	M3	334	100.000	33.400.000	101.556	33.919.704	96.000	32.064.000	115.000	38.410.000	75.000	25.050.000
115	d-Excavación para cimentación corrida	M3	86	29.000	2.494.000	28.392	2.441.712	27.000	2.322.000	32.000	2.752.000	35.000	3.010.000
Cimiento													
116	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	64	310.000	19.840.000	299.208	19.149.312	284.000	18.176.000	340.000	21.760.000	300.000	19.200.000
117	b-Muro de contención 0,45 de espesor pr	M3	64	310.000	19.840.000	299.208	19.149.312	284.000	18.176.000	340.000	21.760.000	350.000	22.400.000
Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)													
118	a-Pilotes	M3	47,97	3.000.000	143.910.000	2.856.000	137.002.320	2.720.000	130.478.400	3.300.000	158.301.000	3.000.000	143.910.000
119	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	31,49	1.700.000	53.533.000	1.638.000	51.580.620	1.560.000	49.124.400	1.900.000	59.831.000	2.500.000	78.725.000
120	c-vigas de fundación -0.10	M3	17,98	1.700.000	30.566.000	1.638.000	30.206.400	1.600.000	28.768.000	1.950.000	35.061.000	2.500.000	44.950.000
121	d-Pilares desde fundación a nivel +3.30m	M3	8,31	2.700.000	22.437.000	2.569.342	21.351.236	2.500.000	20.775.000	2.935.000	24.389.850	2.500.000	20.775.000
122	e-vigas y losas a nivel +3.30m	M3	48,22	2.000.000	96.440.000	1.932.000	93.161.040	1.840.000	88.724.800	2.210.000	106.566.200	2.000.000	96.440.000
123	f-hormigón de limpieza	M3	7,12	570.000	4.058.400	546.000	3.890.414	520.000	37.024.000	625.000	4.450.000	2.000.000	14.240.000
124	g-Encadenado inferior de 013x0,30	ML	239	80.000	19.120.000	76.440	18.269.160	72.000	17.208.000	87.500	20.912.500	90.000	21.510.000
Mampostería													
125	a-Nivelación 030	M2	19	143.000	2.717.000	137.264	2.608.024	130.000	2.470.000	155.000	2.945.000	110.000	2.090.000
126	b-Elevación 015 común PB	M2	717	78.000	55.926.000	75.130	53.867.923	71.000	50.907.000	85.000	60.945.000	77.000	54.209.000
127	c-Elevación 015 común PA	M2	58	78.000	4.524.000	75.130	4.357.517	71.000	4.118.000	85.000	4.930.000	88.000	5.104.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la UD.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · II DEPARTAMENTO · U.O.C.

128	d-Armada	ML	239	16.000	3.824.000	15.943	3.810.425	15.000	3.585.000	18.000	4.302.000	18.000	4.302.000
						Aislación							
129	a-Horizontal pared de 015	ML	239	15.000	3.585.000	15.179	3.627.733	15.000	3.585.000	17.000	4.063.000	18.000	4.302.000
						Techos							
130	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas apoyadas sobre losa y mamposteria	M2	470	150.000	70.500.000	141.960	66.721.200	135.000	63.450.000	160.000	75.200.000	170.000	79.900.000
						Revoques							
131	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	939	24.000	22.536.000	22.932	21.533.148	21.000	19.719.000	26.000	24.414.000	27.000	25.353.000
132	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	255	25.000	6.375.000	24.024	6.126.120	22.000	561.000	27.000	6.885.000	25.000	6.375.000
133	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	324,8	25.000	8.120.000	24.024	7.802.995	22.000	7.145.600	27.000	8.769.600	25.000	8.120.000
134	d-Losa	M2	371	40.000	14.840.000	39.203	14.544.239	37.000	13.727.000	44.000	16.324.000	40.000	14.840.000
						Contrapiso							
135	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	371	38.000	14.098.000	36.582	13.571.922	34.000	12.614.000	41.000	15.211.000	35.000	12.985.000
136	b- Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	59	38.000	2.242.000	36.582	2.158.338	34.000	2.006.000	41.000	2.419.000	35.000	2.065.000
						Piso							
137	a-Granito base gris	M2	299	125.000	37.375.000	120.120	35.915.880	115.000	34.385.000	137.000	40.963.000	140.000	41.860.000
138	b-Granito base gris antideslizante	M2	27	171.000	4.617.000	163.800	4.422.600	155.000	4.185.000	187.000	5.049.000	180.000	4.860.000
139	c-Cerámico PI 5 con base	M2	53	97.000	5.141.000	92.820	4.919.460	88.000	4.664.000	106.000	5.618.000	110.000	5.830.000
140	d-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	59	65.000	3.835.000	62.244	3.672.396	60.000	3.540.000	71.000	4.189.000	74.000	4.366.000
						Zócalo							
141	a-Granito	ML	146	57.000	8.322.000	54.600	7.971.600	52.000	7.592.000	62.000	9.052.000	25.000	3.650.000
142	b-Granito sanitario	ML	170	57.000	9.690.000	54.600	9.282.000	52.000	8.840.000	62.000	10.540.000	70.000	11.900.000
						Revestimiento							
						a-azulejos blanco con guarda decorada							
143	a1- Azulejos blanco 55 H. H= 2,10	M2	58,4	57.000	3.328.800	55.255	3.226.904	52.000	3.036.800	63.000	3.679.200	70.000	4.088.000
144	a2- Azulejos blanco pasillos, internado, farmacia, enfermería en general y nursery H=1,4	M2	266,4	57.000	15.184.800	55.255	14.719.985	52.000	13.852.800	63.000	16.783.200	70.000	18.648.000
						Cieloraso con pintura							
145	a-De yeso junta tomada (ignifugo)	UN	124	125.000	15.500.000	120.120	14.894.880	11.000	14.260.000	140.000	17.360.000	145.000	17.980.000
146	b-Cornisa media caña	ML	122	28.000	3.416.000	27.300	3.330.600	26.000	3.172.000	31.000	3.782.000	30.000	3.660.000
						Aberturas de madera							
147	a-Puerta boxes formicada 0.6x1.8	UN	2	500.000	1.000.000	491.400	982.800	465.000	930.000	560.000	1.120.000	800.000	1.600.000
148	b- P. Placa 0.60x2.10 valvén	UN	2	680.000	1.360.000	655.200	1.310.400	620.000	1.240.000	750.000	1.500.000	900.000	1.800.000
149	c- P. Placa 0,7x2,10	UN	5	860.000	4.300.000	819.000	4.095.000	780.000	3.900.000	935.000	4.675.000	900.000	4.500.000
150	d- P. Placa 0,8x2,10	UN	14	900.000	13.160.000	895.440	12.536.160	850.000	11.900.000	1.020.000	14.280.000	900.000	12.600.000

Evello Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

151	e- P. Placa 0,9x2,10	UN	1	970.000	970.000	928.200	928.200	885.000	885.000	1.060.000	1.060.000	900.000	900.000
152	f- P. Placa valvén 1,20x2,10	UN	9	970.000	8.730.000	928.200	8.353.800	885.000	7.965.000	1.060.000	9.540.000	800.000	7.200.000
153	g-Mueble de enfermería de estructura de madera fornicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio, Ver detalle	ML	2,9	1.000.000	2.900.000	982.800	2.850.120	930.000	2.697.000	1.120.000	3.248.000	1.100.000	3.190.000
154	h-Mueble formicado con mesada de granito pileta 2 bacha con grifería pico móvil fría en enfermería, instrumentales, recién nacido	ML	12,3	900.000	11.070.000	873.600	10.745.280	830.000	10.209.000	1.000.000	12.300.000	400.000	4.920.000
155	i-Alacena colgante en enfermería, recién nacido	ML	4,9	500.000	2.450.000	491.400	2.407.860	465.000	2.278.500	560.000	2.744.000	500.000	2.450.000
156	j-Mueble lavado con 1 bacha profunda de 1.5 ml con grif Pie con mesada de granito y cerramiento inferior terminación melamina	ML	2	900.000	1.800.000	873.600	1.747.200	830.000	1.660.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000
157	k-Mesada de granito, moldura pecho paloma, zócalo y pollera, con bacha de losa grifería agua fría sobre estructura metálica	ML	1,1	690.000	759.000	655.200	720.720	625.000	687.500	750.000	825.000	800.000	880.000
							Aberturas metálicas con rejas						
158	a-Ventana balancín 1,00x0,40	UN	6	270.000	1.620.000	257.712	1.546.272	245.000	1.470.000	295.000	1.770.000	250.000	1.500.000
159	b-Ventana balancín 1,50x060	UN	2	270.000	540.000	257.713	515.426	245.000	49.000	295.000	590.000	840.000	1.680.000
160	c-Ventana balancín 1,5x1.10	UN	2	450.000	900.000	425.225	850.450	400.000	800.000	485.000	970.000	600.000	1.200.000
161	d-Baranda metálica	ML	15	260.000	3.900.000	251.160	3.767.400	239.000	3.585.000	285.000	4.275.000	300.000	4.500.000
							Vidrios						
162	a-Cristal de 4 mm	M2	7,5	130.000	975.000	131.040	982.800	125.000	937.500	150.000	1.125.000	150.000	1.125.000
163	a-Cañería PVC 1 "	ML	30	25.000	750.000	23.806	714.168	22.000	660.000	27.000	810.000	30.000	900.000
164	b-Cañería PVC 3/4"	ML	35	17.000	595.000	16.926	592.410	16.000	560.000	20.000	700.000	28.000	980.000
165	c-Cañería PVC 1/2" exterior	ML	10	11.000	110.000	10.920	109.200	10.000	100.000	12.500	125.000	25.000	250.000
166	d-Llaves de paso 1"	UN	1	135.000	135.000	131.040	131.040	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
167	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2	100.000	200.000	98.280	196.560	93.000	186.000	112.000	224.000	135.000	270.000
168	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1	90.000	90.000	87.360	87.360	83.000	83.000	100.000	100.000	120.000	120.000
169	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2	150.000	300.000	140.868	281.736	130.000	260.000	160.000	320.000	150.000	300.000

Evello Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO · U.O.C. ·

170	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fria y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3	360.000	1.080.000	345.072	1.035.216	325.000	975.000	395.000	1.185.000	400.000	1.200.000
171	I-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha de dilatación . Agua fria y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	1	360.000	360.000	345.072	345.072	325.000	325.000	395.000	395.000	400.000	400.000
172	j-Instalación agua corriente desde la llave de mesadas. Agua fria y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	3	250.000	750.000	240.240	720.720	225.000	675.000	275.000	825.000	285.000	855.000
173	k-Instalación agua corriente desde la llave de paso de lavado medico . Incluir 1 llave de paso	UN	1	250.000	250.000	240.240	240.240	225.000	225.000	275.000	275.000	285.000	285.000
174	l-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso enfermería	UN	5	250.000	1.250.000	240.240	1.201.200	225.000	1.125.000	275.000	1.375.000	285.000	1.425.000
175	m-Tanque de agua metálico de 40,000 m3 con sus accesorios necesarios para su funcionamiento (bomba de 1 HP-cañerías-llaves de paso-válvulas y pintura del logotipo del MSP Y BS)	UN	1	90.000.000	90.000.000	87.360.000	87.360.000	85.000.000	85.000.000	100.000.000	100.000.000	104.000.000	104.000.000
176	n-Caseta de comando de motobombas, 1x1 de chapas con bastidores tipo reja.	UN	1	2.500.000	2.500.000	2.402.400	2.402.400	2.300.000	2.300.000	2.745.000	2.745.000	2.500.000	2.500.000
							Desagüe cloacal						
177	a-Cañería PVC 40	ML	10	20.000	200.000	196.560	196.560	18.000	180.000	22.000	220.000	25.000	250.000
178	b-Cañería PVC 50	ML	21	20.000	420.000	21.840	458.640	20.000	420.000	25.000	525.000	28.000	588.000
179	c-Cañería PVC 75	ML	10	25.000	250.000	27.300	273.000	25.000	250.000	31.000	310.000	32.000	320.000
180	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	128	30.000	3.840.000	30.576	3.913.728	29.000	3.712.000	35.000	4.480.000	36.500	4.672.000
181	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños recuperacion, descanso y vestidor sucio con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	3	400.000	1.200.000	404.040	1.212.120	384.000	1.152.000	460.000	1.380.000	550.000	1.650.000
182	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baño con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha de baño dilatación . Agua fria y caliente. Incluir2 rejilla de piso	UN	1	400.000	400.000	404.040	404.040	384.000	384.000	460.000	460.000	400.000	400.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO · U.O.C. ·

183	g-Desagüe cloacal hasta el primer registro de mesadas. Incluir 3 rejillas de piso sifonada	UN	3	250.000	750.000	240.240	720.720	225.000	675.000	275.000	825.000	285.000	855.000
184	h-Cámara inspección 40x40	UN	6	200.000	1.200.000	196.560	1.179.360	180.000	1.080.000	225.000	1.350.000	200.000	1.200.000
185	i-Cámara inspección 50x50	UN	7	280.000	1.960.000	273.000	1.911.000	260.000	1.820.000	312.000	2.184.000	250.000	1.750.000
186	j-Cámara inspección 60x60	UN	2	290.000	580.000	283.920	567.840	270.000	540.000	325.000	650.000	300.000	600.000
187	k-Cámara inspección 80x80	UN	1	340.000	340.000	327.600	327.600	312.000	312.000	380.000	380.000	400.000	400.000
188	j-Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5	UN	1	2.300.000	2.300.000	2.184.000	2.184.000	2.080.000	2.080.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
189	m-Pozo ciego diámetro 1,75 prof.3,00	UN	1	2.300.000	2.300.000	2.184.000	2.184.000	2.080.000	2.080.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Artefactos Sanitarios												
190	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	4	450.000	1.800.000	436.800	1.747.200	415.000	1.660.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000
191	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	3	400.000	1.200.000	382.200	1.146.600	365.000	1.095.000	435.000	1.305.000	450.000	1.350.000
192	c-Ducha monocomando externo	UN	4	970.000	3.880.000	928.200	3.712.800	885.000	3.540.000	1.060.000	4.240.000	1.100.000	4.400.000
193	d-Espejo	M2	2	160.000	320.000	152.880	305.760	145.000	290.000	175.000	350.000	150.000	300.000
194	e-Accesorios de losa	UN	15	45.000	675.000	43.680	655.200	41.000	615.000	50.000	750.000	50.000	750.000
	Desagüe Pluvial												
195	a-Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 techo chapa tipo tejas	ML	65,5	43.000	2.816.500	41.496	2.717.988	39.000	2.554.500	47.000	3.078.500	50.000	3.275.000
196	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	32	43.000	1.376.000	41.496	1.327.872	39.000	1.248.000	47.000	1.504.000	60.000	1.920.000
197	c-Cañería PVC 100 blanco	ML	10	30.000	300.000	30.576	305.760	29.000	290.000	35.000	350.000	35.000	350.000
198	d-Registro con rejilla 40x40	UN	1	270.000	270.000	262.080	262.080	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
199	e-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mampostería de 030 revocado	ML	97	260.000	25.220.000	247.884	24.044.748	230.000	22.310.000	290.000	28.130.000	340.000	32.980.000
200	f-Canalón tapado con losa de HoAo de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable	ML	11	300.000	3.300.000	283.920	3.123.120	270.000	2.970.000	325.000	3.575.000	340.000	3.740.000
	Instalación Eléctrica												
201	a-Bocas de luces	UN	80	80.000	6.400.000	78.624	6.289.920	75.000	6.000.000	90.000	7.200.000	90.000	7.200.000
202	b-Bocas de tomas monofásico	UN	86	80.000	6.880.000	78.624	6.761.664	75.000	6.450.000	90.000	7.740.000	90.000	7.740.000
203	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	35	160.000	5.600.000	152.880	5.350.800	145.000	5.075.000	175.000	6.125.000	180.000	6.300.000
204	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10	80.000	800.000	78.624	786.240	75.000	750.000	90.000	900.000	90.000	900.000
205	e-Bocas de timbre	UN	3	80.000	240.000	78.624	235.872	75.000	225.000	90.000	270.000	90.000	270.000
206	f-Bocas de teléfono	UN	1	80.000	80.000	78.624	78.624	75.000	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO U.O.C.

207	g-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	2	300.000	600.000	283.920	567.840	270.000	540.000	325.000	650.000	350.000	700.000
208	h-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	3	300.000	900.000	283.920	851.760	270.000	810.000	325.000	975.000	350.000	1.050.000
209	i-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	UN	2	300.000	600.000	283.921	567.842	270.000	540.000	325.000	650.000	350.000	700.000
210	j-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 36.000 BTU	UN	2	300.000	600.000	283.923	567.845	270.000	540.000	325.000	650.000	350.000	700.000
211	k-Linea para termo calefón	UN	5	300.000	1.500.000	283.920	1.419.600	270.000	1.350.000	325.000	1.625.000	350.000	1.750.000
212	l-Linea para cialitica con soporte metálico embutido en la losa de HoAo	UN	2	570.000	1.140.000	546.000	1.092.000	520.000	1.040.000	625.000	1.250.000	350.000	700.000
213	m-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	28	70.000	1.960.000	65.520	1.834.560	62.000	1.736.000	75.000	2.100.000	75.000	2.100.000
214	n-Artefactos fluorescente2x40w	UN	25	100.000	2.500.000	98.280	2.457.000	93.000	2.325.000	112.000	2.800.000	145.000	3.625.000
215	o-Artefactos fluorescente2x40w de embutir con tapa de acrilico	UN	27	100.000	2.700.000	98.281	2.653.583	93.000	2.511.000	112.000	3.024.000	145.000	3.915.000
							Pinturas						
216	a-Pared interior al agua con enduido	M2	574	25.000	14.350.000	23.150	13.288.330	22.000	12.628.000	26.000	14.924.000	25.000	14.350.000
217	b-Pared epoxi con enduido cementicio	M2	365	90.000	32.850.000	87.360	31.886.400	83.000	30.295.000	100.000	36.500.000	95.000	34.675.000
218	c-Pared exterior al agua	M3	296	10.000	2.250.000	10.046	2.561.832	9.500	2.422.500	11.500	2.932.500	12.000	3.060.000
219	d-Losa al agua	M2	371	9.000	3.339.000	8.299	3.079.003	8.000	2.968.000	9.500	3.524.500	10.000	3.710.000
220	e-Abertura madera sintético	M2	115	25.000	2.875.000	24.570	2.825.550	23.000	2.645.000	28.000	3.220.000	25.000	2.875.000
221	f-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	45	25.000	1.125.000	24.570	1.105.650	23.000	1.035.000	28.000	1.260.000	25.000	1.125.000
222	g-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	65	30.000	1.950.000	29.375	1.909.362	27.000	1.755.000	33.500	2.177.500	25.000	1.625.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

223	h-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	32	30.000	960.000	29.375	939.994	27.000	864.000	33.500	1.072.000	25.000	800.000
224	i-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	1	3.500	3.500	3.276	3.276	3.000	3.000	3.700	3.700	25.000	25.000
225	j-Limpieza periódica y final de obra	M2	448	4.500	2.016.000	4.368	1.956.864	4.100	1.836.800	5.000	2.240.000	3.500	1.568.000
Sub Total					1.073.899.000		1.035.005.373		983.884.500		1.183.051.250		1.170.640.000
Conector Rampa Residencia													
Preparación de obra													
226	a-Replanteo y marcación	M2	269	3.500	941.500	3.276	881.244	3.100	833.900	3.700	995.300	3.500	941.500
Demolición con recuperación de material y retiro de escombros													
227	a-De losa conector galeria y entre bloques: losa, pilares con sus instalaciones	M2	104	60.000	6.240.000	54.600	5.678.400	52.000	5.408.000	62.500	6.500.000	65.000	6.760.000
228	b-De techo de tejas	M2	61	20.000	1.220.000	19.656	1.199.016	18.000	1.098.000	22.000	1.342.000	23.000	1.403.000
229	c-Canal abierto	ML	20	22.000	440.000	21.840	436.800	20.000	400.000	25.000	500.000	25.000	500.000
230	d-De rampa.	M2	13	22.000	286.000	21.840	283.920	20.000	260.000	25.000	325.000	25.000	325.000
231	e-Mamposteria de 015	M2	16	11.000	176.000	10.647	170.352	10.000	160.000	12.000	192.000	12.000	192.000
232	f-Pisos con zocalos	M2	36	8.000	288.000	7.862	283.046	7.500	270.000	9.000	324.000	9.000	324.000
233	g-Mesadas	ML	3,35	55.000	184.250	54.600	182.910	52.000	174.200	62.000	207.700	65.000	217.750
234	h-Aberturas	UN	2	22.000	44.000	21.294	42.588	20.000	40.000	25.000	50.000	25.000	50.000
235	i-Instalaciones electricas	GI	1	228.000	228.000	218.400	218.400	210.000	210.000	250.000	250.000	260.000	260.000
Movimiento de tierra													
236	a-Desmonte con retiro de arena fuera del	M3	27	30.000	810.000	29.484	796.068	28.000	756.000	33.000	891.000	35.000	945.000
237	b-Relleno de tierra compactada	M3	13	100.000	1.300.000	101.556	1.320.228	96.000	1.248.000	115.000	1.495.000	120.000	1.560.000
238	d-Excavación para cimentación corrida	M3	47	29.000	1.363.000	28.392	1.334.424	27.000	1.269.000	32.000	1.504.000	-	-
Cimiento													
239	a-Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	35	300.000	10.500.000	299.208	10.472.280	285.000	9.975.000	341.000	11.935.000	350.000	12.250.000
Estructuras Ho.Ao 1:2:4 (Previo calculo)													
240	a-Pilotes	M3	31,18	2.900.000	90.422.000	2.856.000	89.050.080	2.720.000	84.809.600	3.300.000	102.894.000	3.000.000	93.540.000
241	b-Cabezal de pilotes, incluye excavacion	M3	22,31	1.700.000	37.927.000	1.638.000	36.543.780	1.560.000	34.803.600	1.900.000	42.389.000	2.500.000	55.775.000
242	c-Vigas de fundación -1.10	M3	7,48	1.750.000	13.090.000	1.638.000	12.566.400	1.600.000	11.968.000	1.950.000	14.586.000	2.500.000	18.700.000
243	d- Vigas de fundación -1.10.	M3	1,9	1.750.000	3.325.000	1.638.000	3.192.000	1.600.000	3.040.000	1.950.000	3.705.000	-	-
244	e-Pilares desde fundación a nivel +3.30.	M3	10,78	2.500.000	26.950.000	2.569.342	27.697.512	2.450.000	26.411.000	2.935.000	31.639.300	2.500.000	26.950.000
245	f-Escalera de 18 escalones de 1.5 de anch	M3	2,73	2.200.000	6.006.000	2.100.000	5.733.000	200.000	5.460.000	2.400.000	6.552.000	2.500.000	6.825.000
246	g-Vigas y losa nivel +3.30m incluye rampa	M3	40,75	1.900.000	77.425.000	1.902.646	77.532.833	1.800.000	73.350.000	2.210.000	90.057.500	2.500.000	101.875.000
247	h-Hormigón de limpieza	M3	4,22	570.000	2.405.400	546.000	2.304.120	520.000	2.194.000	625.000	2.637.500	2.500.000	10.550.000
248	i-Encadenado superior de 013x0,30 PB	ML	17	80.000	1.360.000	76.440	1.299.480	72.000	1.224.000	87.500	1.487.500	90.000	1.530.000
249	j-Encadenado superior de 013x030 PA	ML	95	118.000	11.210.000	113.568	10.788.960	108.000	10.260.000	130.000	12.350.000	135.000	12.825.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · U.O.C. · II PARTAMENTO

	Mamposteria												
250	a-Nivelación 045	M2	1,15	210.000	241.500	204.204	234.835	195.000	224.250	233.000	267.950	245.000	281.750
251	b-Nivelación 030	M2	11,5	140.000	1.610.000	137.264	1.578.541	130.000	1.495.000	155.000	1.782.500	200.000	2.300.000
252	c-Elevación 015 común PB	M2	379	80.000	30.320.000	75.130	28.474.118	71.000	26.909.000	85.000	32.215.000	80.000	30.320.000
253	d-Elevacion 030 comun PB	M2	30	210.000	6.300.000	204.204	6.126.120	195.000	5.850.000	233.000	6.990.000	120.000	3.600.000
254	e-Elevación 015 comun PA	M2	332	78.000	25.896.000	75.130	24.943.027	71.000	23.572.000	85.000	28.220.000	75.000	24.900.000
255	f-Elevacion ladrillo convoco inclinado	M2	11,55	120.000	1.386.000	116.844	1.349.548	110.000	1.270.500	133.000	1.536.150	140.000	1.617.000
256	g-Armada	ML	221	15.000	3.315.000	15.943	3.523.447	15.000	3.315.000	18.000	3.978.000	18.000	3.978.000
	Aislación												
257	a-Horizontal pared de 030	ML	11,37	22.000	250.140	21.840	248.321	20.000	227.400	25.000	284.250	25.000	284.250
258	b-Horizontal pared de 015	ML	115	15.000	1.725.000	15.179	1.745.562	15.000	1.725.000	17.000	1.955.000	18.000	2.070.000
259	c-De losa con membrana asfáltica de 4mm y piso de tejuelita previa preparación de contrapiso con pendiente y alisado de cemento.	M2	178	125.000	22.250.000	120.120	21.381.360	115.000	20.470.000	135.000	24.030.000	167.000	29.726.000
	Techos												
260	a-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas Planta baja residencia y depositos	M2	69	150.000	10.350.000	141.960	9.795.240	135.000	9.315.000	160.000	11.040.000	170.000	11.730.000
261	b-Techo de chapas imitación tejas color cerámico de 1,10 m y 4mm de espesor sobre estructura metálica pintadas de chapas dobladas	M2	232	150.000	24.800.000	141.960	32.934.720	135.000	31.320.000	160.000	37.120.000	170.000	39.440.000
	Revoques												
262	a-Pared interior una capa (1-4-16)	M2	736	24.000	17.664.000	22.932	16.877.952	23.000	15.456.000	26.000	19.136.000	25.000	18.400.000
263	b-Pared exterior con hidróf (1-4-16)	M2	576	25.000	14.400	24.024	13.837.824	22.000	12.672.000	27.500	15.840.000	25.000	14.400.000
264	c-Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	160	25.000	4.000.000	24.024	3.843.840	22.000	3.520.000	27.500	4.400.000	25.000	4.000.000
265	d-Losa	M2	178	40.000	7.120.000	39.203	6.978.098	37.000	6.586.000	45.000	8.010.000	45.000	8.010.000
	Contrapiso												
266	a-Cascotes int. (1-4-16-24)	M2	272	38.000	10.336.000	36.582	9.950.304	34.000	9.248.000	42.000	11.424.000	35.000	9.520.000
267	b-Cascotes ext. (1-4-16-24)	M2	39	38.000	1.482.000	36.582	1.426.698	34.000	1.326.000	42.000	1.638.000	35.000	1.365.000
	Piso												
268	a-Granito base gris	M2	243	125.000	30.375.000	120.120	29.189.160	114.000	27.702.000	137.000	33.291.000	140.000	34.020.000
269	b-Granito base gris antideslizante	M2	27,2	170.000	4.624.000	163.800	4.455.360	156.000	4.243.200	187.000	5.086.400	180.000	4.896.000
270	c-Cerámico PI 5 con base	M2	5,4	97.000	523.800	92.820	501.228	88.000	475.200	105.000	567.000	110.000	594.000
271	d-Baldoson de Ho de 40x40 guarda obra	M2	39	65.000	2.535.000	62.244	2.427.516	59.000	2.301.000	70.000	2.730.000	75.000	2.925.000
	Zócalo												

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · DEPARTAMENTO · U.O.C.

272	a-Granito	ML	240	57.000	13.680.000	54.600	13.104.000	52.000	1.248.000	63.000	15.120.000	25.000	6.000.000
						Revestimiento							
						a-azulejos blanco con guarda decorada							
273	a1- Azulejos blanco 55 H. H= 2,10	M2	25	57.000	1.425.000	55.255	1.381.380	52.000	1.300.000	63.000	1.575.000	65.000	1.625.000
274	a2- Azulejos blanco pasillos, dormitorios y	M2	135	57.000	7.695.000	55.255	7.459.452	52.000	7.020.000	63.000	8.505.000	65.000	8.775.000
						b-Tratamiento junta dilatacion							
275	b1-Exterior terminacion revoque perfecto con cerramiento siliconado transparente	ML	6,6	40.000	264.000	42.588	281.081	40.000	264.000	48.500	320.100	50.000	330.000
276	b2-Interior revoque perfecto con tapa junta de bronce	ML	20	40.000	800.000	42.588	851.760	40.000	800.000	80.000	1.600.000	80.000	1.600.000
277	b3-Interior piso perfecto con tapa junta de bronce reforzado	ML	8,6	70.000	602.000	70.980	610.428	67.000	576.200	80.000	688.000	50.000	430.000
278	b4-Interior losa y losa perfecto con tapa junta de bronce	ML	8,6	40.000	344.000	42.588	366.257	40.000	344.000	48.000	412.800	50.000	430.000
279	b5-Interior cornisa de chapadoblada ancho 015 moldurado	ML	5,2	70.000	364.000	70.980	369.096	67.000	348.400	80.000	416.000	84.000	436.800
						Cieloraso con pintura							
280	a-De yeso ignifugo en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de aluminio bloque residencia y depositos	M2	83	125.000	10.375.000	120.120	9.969.960	115.000	9.545.000	137.500	11.412.500	140.000	11.620.000
						Aberturas de madera							
281	a-P. Placa 0,7x2,10	UN	2	850.000	1.700.000	819.000	1.638.000	780.000	1.560.000	935.000	1.870.000	900.000	1.800.000
282	b-P. Placa 0,8x2,10	UN	2	940.000	1.880.000	895.440	1.790.880	850.000	1.700.000	1.023.000	2.046.000	900.000	1.800.000
283	c-P. Placa abrir 1,20x2,10	UN	5	970.000	4.850.000	928.200	4.641.000	885.000	4.425.000	1.060.000	5.300.000	1.100.000	5.500.000
						Aberturas metálicas con rejas							
284	a-Ventana balancin 1,00x0,40	UN	2	270.000	540.000	257.712	515.424	245.000	490.000	295.000	590.000	500.000	1.000.000
285	b-Ventana balancin 1,50x060	UN	12	270.000	3.240.000	257.713	3.092.554	245.000	2.940.000	295.000	3.540.000	960.000	11.520.000
286	c-Ventana balancin 1,5x1.10	UN	3	445.000	1.335.000	425.225	1.275.674	400.000	1.200.000	485.000	1.455.000	660.000	1.980.000
287	d-Puerta metalica de 0.8x2.10	UN	1	570.000	570.000	546.000	546.000	520.000	520.000	625.000	625.000	1.100.000	1.100.000
288	e-Baranda metalica	ML	11	260.000	2.860.000	251.160	2.762.760	239.000	2.629.000	287.000	3.157.000	650.000	7.150.000
						Vidrios							
289	a-Cristal de 4 mm	M2	18,23	135.000	2.461.050	131.040	2.388.859	125.000	2.278.750	150.000	2.734.500	145.000	2.643.350
						Instalación agua corriente							
290	a-Cañeria PVC 1 "	ML	26	25.000	650.000	23.806	628.946	22.000	572.000	27.000	702.000	25.000	650.000
291	b-Cañeria PVC 3/4"	ML	10	17.000	170.000	16.926	169.260	16.000	160.000	19.000	190.000	15.000	150.000
292	c-Cañeria PVC 1/2" exterior	ML	3	11.000	33.000	10.920	32.760	10.000	30.000	12.500	37.500	15.000	45.000
293	d-Llaves de paso 1"	UN	1	137.000	137.000	131.040	131.040	125.000	125.000	145.000	145.000	150.000	150.000
294	e-Llaves de paso 3/4"	UN	2	100.000	200.000	98.280	196.560	93.000	186.000	112.000	224.000	135.000	270.000
295	f-Llaves de paso 1/2"	UN	1	135.000	135.000	131.040	131.040	125.000	125.000	150.000	150.000	135.000	135.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

296	g-Canillas de patio de 1/2" con su llave de paso de 1/2" y cañerías de 1/2 desde la red próxima	UN	2	100.000	200.000	98.280	196.560	93.000	186.000	112.000	224.000	110.000	220.000
297	h-Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso	UN	2	360.000	720.000	345.072	690.144	325.000	650.000	400.000	800.000	285.000	570.000
298	i-Instalación agua corriente desde la llave de paso de labatorio deposito farmacia. Incluir 1 llave de paso	UN	1	250.000	250.000	240.240	240.240	225.000	225.000	275.000	275.000	285.000	285.000
299	j-Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave .	UN	2	250.000	500.000	240.240	480.480	225.000	450.000	275.000	550.000	285.000	570.000
							Desagüe cloacal						
300	a-Cañería PVC 40	ML	8	20.000	160.000	19.656	157.248	18.000	144.000	22.500	180.000	25.000	200.000
301	b-Cañería PVC 50	ML	15	22.000	330.000	21.840	327.600	21.000	315.000	25.000	375.000	28.000	420.000
302	c-Cañería PVC 75	ML	10	28.000	280.000	27.300	273.000	25.000	250.000	32.000	320.000	30.000	300.000
303	d-Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	25	30.000	750.000	30.576	764.400	29.000	725.000	35.000	875.000	35.000	875.000
304	e-Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Incluir 2 rejilla de piso sifonada	UN	2	420.000	840.000	404.040	808.080	385.000	770.000	460.000	920.000	400.000	800.000
305	f-Desagüe cloacal hasta el primer registro de lavatorio deposito de farmacia. Incluir 1 rejillas de piso sifonada	UN	1	250.000	250.000	240.240	240.240	228.000	228.000	275.000	275.000	285.000	285.000
306	g-Cámara inspección 40x40	UN	2	200.000	400.000	196.560	393.120	185.000	370.000	225.000	450.000	200.000	400.000
307	h-Cámara inspección 60x60	UN	2	290.000	580.000	283.920	567.840	270.000	540.000	325.000	650.000	300.000	600.000
308	i-Cámara inspección80x80	UN	1	340.000	340.000	327.600	327.600	312.000	312.000	375.000	375.000	400.000	400.000
309	j-Cámara séptica de 2,3x3,2x1,5	UN	1	2.900.000	2.900.000	2.184.000	2.184.000	2.080.000	2.080.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
310	k-Pozo ciego diámetro 1,75 prof.3,00	UN	1	2.900.000	2.900.000	2.184.000	2.184.000	2.080.000	2.080.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
							Artefactos Sanitarios						
311	a-Inodoro blanco cisterna baja	UN	2	450.000	900.000	436.800	873.600	416.000	832.000	500.000	1.000.000	550.000	1.100.000
312	b-Lavatorio mediano con pedestal	UN	3	400.000	1.200.000	382.200	1.146.600	364.000	1.092.000	435.000	1.305.000	450.000	1.350.000
313	c-Ducha monocomando externo	UN	2	970.000	1.940.000	928.200	1.856.400	885.000	1.770.000	1.060.000	2.120.000	1.100.000	2.200.000
314	d-Espejo	M2	1	160.000	160.000	152.880	152.880	145.000	145.000	175.000	175.000	150.000	150.000
315	e-Accesorios de losa	UN	10	45.000	450.000	43.680	436.800	41.000	410.000	50.000	500.000	50.000	500.000
							Desagüe Pluvial						
316	a-Canaleta [illegible] chapa No 26 techo chapa tipo [illegible]	ML	70	40.000	2.800.000	41.496	2.904.720	39.000	2.730.000	48.000	3.360.000	50.000	3.500.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · U.O.C. · DEPARTAMENTO

317	b-Bajada externa techo tejas Des 04 chapa No 26	ML	50	43.000	2.150.000	41.496	2.074.800	39.000	1.950.000	48.000	2.400.000	50.000	2.500.000
318	c-Cañeria PVC 100 blanco	ML	10	32.000	320.000	30.576	305.760	29.000	290.000	35.000	350.000	35.000	350.000
319	d-Registro con rejilla 40x40	UN	4	270.000	1.080.000	262.080	1.048.320	250.000	1.000.000	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000
320	e-Canalón abierto de 0,60 de boca, 0,3 de base con profundidad altura variable de mamposteria de 030 revocado	ML	35	260.000	9.100.000	247.884	8.675.940	235.000	8.225.000	283.000	9.905.000	300.000	10.500.000
							Instalación Eléctrica						
321	a-Bocas de luces	UN	58	80.000	4.640.000	78.624	4.560.192	75.000	4.350.000	90.000	5.220.000	90.000	5.220.000
322	b-Bocas de tomas monofásico	UN	62	80.000	4.960.000	78.624	4.874.688	75.000	4.650.000	90.000	5.580.000	90.000	5.580.000
323	c-Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra	UN	1	160.000	160.000	152.880	152.880	150.000	150.000	175.000	175.000	180.000	180.000
324	d-Bocas de ventilador de techo	UN	10	80.000	800.000	78.624	786.240	75.000	750.000	90.000	900.000	90.000	900.000
325	e-Bocas de timbre	UN	2	80.000	160.000	78.624	157.248	75.000	150.000	90.000	180.000	90.000	180.000
326	f-Bocas de teléfono	UN	5	80.000	400.000	78.624	393.120	75.000	375.000	90.000	450.000	90.000	450.000
327	g-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	UN	1	290.000	290.000	283.920	283.920	270.000	270.000	325.000	325.000	350.000	350.000
328	h-Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU	UN	2	190.000	380.000	283.920	567.840	270.000	540.000	325.000	650.000	350.000	700.000
329	I-Linea para termo calefón	UN	2	290.000	580.000	283.920	567.840	270.000	540.000	325.000	650.000	350.000	700.000
330	j-Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	18	60.000	1.080.000	65.520	1.179.360	62.000	1.116.000	75.000	1.350.000	75.000	1.350.000
331	k-Artefactos fluorescente2x40w	UN	40	100.000	4.000.000	98.280	3.931.200	93.000	3.720.000	112.000	4.480.000	135.000	5.400.000
							Pinturas						
332	a-Pared interior al agua con enduido	M2	736	25.000	18.400	23.150	17.038.694	22.000	16.192.000	26.500	19.504.000	25.000	18.400.000
333	b-Pared exterior al agua	M3	756	10.000	7.560.000	10.046	7.595.078	9.500	7.182.000	11.500	8.694.000	12.000	9.072.000
334	c-Losa al agua	M2	178	9.000	1.602.000	8.299	1.477.258	7.900	1.406.200	9.500	1.691.000	10.000	1.780.000
335	d-Abertura madera sintético	M2	38,64	25.000	966.000	24.570	949.385	23.000	888.720	28.000	1.081.920	25.000	966.000
336	e-Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido	M2	58,46	25.000	1.461.500	24.570	1.436.362	23.000	1.344.580	28.000	1.636.880	25.000	1.461.500
337	f-Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	70	30.000	2.100.000	29.375	2.056.236	27.000	1.890.000	33.500	2.345.000	25.000	1.750.000
338	g-Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido	ML	50	30.000	1.500.000	29.375	1.468.740	27.000	1.350.000	33.500	1.675.000	25.000	1.250.000

Evelio Villasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

339	h-Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido	UN	4	3.500	14.000	3.276	13.104	3.100	12.400	3.700	14.800	25.000	100.000
340	i-Limpieza periódica y final de obra	M2	353	4.500	1.588.500	4.368	1.541.904	4.100	1.447.300	5.000	1.765.000	3.500	1.235.500
SUB TOTAL					666.096.640		646.496.492		612.556.800		741.117.050		761.115.400
TAL GENERAL					2.476.527.640		2.380.465.912		2.258.301.800		2.725.493.400		2.738.829.900

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO U.O.C.

Evelio Biasanti Mendoza
Responsable de la U.O.C.