MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

**ANEXO B - 02 - 08**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU**

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**Anexo al Decreto 3866/2010**

| Item | Descripción | Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL | | | Empresa 2 RBA Construcciones | | | Empresa 3 Caballero Construcciones | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAMINO A LA COMPAÑÍA ARROYO PORA - BARRIO LOMA (CALLE BENICIO BRITOS ENTRE CORONEL HERMOSA Y CORONEL ESCOBAR) a=7,00 long= 210 A= 1470 m2 | | | | | | | | | |
| 1 | Levantamiento planímetro | 1.470,00 | 3.000 | 4.410.000 | 1.470,00 | 3.059 | 4.496.730 | 1.470,00 | 2.530 | 3.719.100 |
| 2 | Nivelacion y compactación | 1.470,00 | 10.504 | 15.440.880 | 1.470,00 | 10.232 | 15.041.040 | 1.470,00 | 8.000 | 11.760.000 |
| 3 | Elaboración de cordones de HºAº | 420 | 19.507 | 8.192.940 | 420 | 20.276 | 8.515.920 | 420 | 21.495 | 9.027.900 |
| 4 | Colocacion de cordones de HºAº | 420 | 5.023 | 2.109.660 | 420 | 5.030 | 2.112.600 | 420 | 4.850 | 2.037.000 |
| 5 | Colchon de arena lavada h=25 cm | 367,5 | 36.000 | 13.230.000 | 367,5 | 35.079 | 12.891.533 | 367,5 | 40.950 | 15.049.125 |
| 6 | Piedra bruta | 250 | 82.500 | 20.625.000 | 250 | 82.004 | 20.501.000 | 250 | 93.500 | 23.375.000 |
| 7 | Colocacion de piedra bruta (MDO) | 1.470,00 | 11.994 | 17.631.180 | 1.470,00 | 12.506 | 18.383.820 | 1.470,00 | 14.000 | 20.580.000 |
| 8 | Compactacion de empedrado con utiliz de trit. 6ª | 1.470,00 | 7.200 | 10.584.000 | 1.470,00 | 7.044 | 10.354.680 | 1.470,00 | 6.830 | 10.040.100 |
| 9 | Relleno de recostadero de cordon | 82 | 41.318 | 3.388.076 | 82 | 41.248 | 3.382.336 | 82 | 42.500 | 3.485.000 |
| 10 | Cartel Indicador | 1 | 1.218.674 | 1.218.674 | 1 | 1.209.158 | 1.209.158 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | Limpieza final | 1 | 2.029.537 | 2.029.537 | 1 | 2.015.641 | 2.015.641 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE H°A° | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | Marcacion y replanteo obra | 1 | 1.548.321 | 1.548.321 | 1 | 1.505.043 | 1.505.043 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 13 | Preparacion de terreno para canaleta+colchon de arena lavada e: 12 cm | 35 | 35.000 | 1.225.000 | 35 | 35.220 | 1.232.700 | 35 | 35.950 | 1.258.250 |
| 14 | Base canaleta de HºAº e: 0,08 cm.(Base x largo=150ml.) | 14,5 | 1.955.000 | 28.347.500 | 14,5 | 1.952.706 | 28.314.237 | 14,5 | 2.181.500 | 31.631.750 |
| | Totales | | | 129.980.768 | | | 129.956.438 | | | 137.013.225 |

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ * U.O.C. *

**Pedro Ulises Morales Maidanada**
**ENCARGADO DE LA U.O.C.**