Cuadro Comparativo de Ofertas.

		SEGE S.R.L.				Constructora Divino Niño Jesus				BETA INGENIERIA			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U.M	PRECIO UNITARIO	Cantidad	MONTO TOTAL	U.M	PRECIO UNITARIO	Cantidad	MONTO TOTAL	U.M	PRECIO UNITARIO	Cantidad	PRECIO TOTAL
1	b- Replanteo	GL	450.000	1,00	450.000,00	GL	2.500	1,00	2.500	GL	332.750,00	1,00	332.750
2	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825,00	1,00	1.430.825
	Trabajos Preliminares				-				-				-
3	Demolición de mampostería 0,15cm.	M2	15.000	6,75	101.250,00	M2	20.000	6,75	135.000	M2	19.965,00	6,75	134.764
4	Excavacion y carga de Cimiento	M3	300.673	1,39	418.085,81	M3	197.000	1,39	273.929	M3	287.429,45	1,39	399.671
	Muros de Nivelación				-				-				-
5	b- De 0,30 cm.	M2	128.740	1,55	198.903,30	M2	105.000	1,55	162.225	M2	119.577,04	1,55	184.747
6	Relleno y apisonado de interiores	M2	22.000	6,11	134.310,00	M2	55.000	6,11	335.775	M2	24.845,33	6,11	151.681
7	Reparación de techo.	M2	193.301	15,56	3.008.343,46	M2	125.000	15,56	1.945.375	M2	50.134,33	15,56	780.241
	Aislación asfaltica				-				-				-
8	a- De paredes	M2	26.265	2,32	60.869,14	M2	24.000	2,32	55.620	M2	48.855,09	2,32	113.222
	Muros de elevación				-				-				-
9	a- De 0,15 para revocar	M2	68.357	18,03	1.232.134,93	M2	67.750	18,03	1.221.194	M2	70.398,90	18,03	1.268.940
10	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.032	10,30	206.329,60	ML	13.000	10,30	133.900	ML	19.662,88	10,30	202.528
	Revoques				-				-				-
11	a- De paredes interior a una capa	M2	19.515	36,05	703.515,75	M2	22.000	36,05	793.100	M2	19.565,70	36,05	705.343
12	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38.533	6,11	235.243,97	M2	28.000	6,11	170.940	M2	25.115,97	6,11	153.333
13	Piso ceramico	M2	90.000	6,11	549.450,00	M2	67.000	6,11	409.035	M2	70.063,84	6,11	427.740
14	Zocalo Ceramico	ML	35.480	11,26	399.327,40	ML	25.000	11,26	281.375	ML	16.722,02	11,26	188.206
	Abertura de madera				-				-				-
15	Puerta Placa con marco de 0,80x2,10	UN	800.368	2,00	1.600.736,00	UN	475.000	2,00	950.000	UN	532.196,17	2,00	1.064.392
	Aberturas Metálicas				-				-				-
16	Demolición con recuperacion de ventanas tipo balancin	UN	25.000	1,00	25.000,00	UN	50.000	1,00	50.000	UN	39.548,95	1,00	39.549
17	Colocación de Ventana Balancin	UN	50.000	1,00	50.000,00	UN	50.000	1,00	50.000	UN	304.651,11	1,00	304.651
	Alfeizar de ventanas				-				-				-
18	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18.000	4,40	79.200,00	ML	13.000	4,40	57.200	ML	12.502,53	4,40	55.011
	Pinturas				-				-				-
19	a- De paredes al agua	M2	22.949	36,05	827.311,45	M2	16.000	36,05	576.800	M2	9.516,65	36,05	343.075
20	g- De aberturas de madera con barniz	M2	20.000	6,72	134.400,00	M2	18.000	6,72	120.960	M2	20.708,14	6,72	139.159
21	Vidrios Dobles	M2	80.000	1,44	115.200,00	M2	97.000	1,44	139.680	M2	98.826,75	1,44	142.311
	Instalación Eléctrica				-				-				-
22	Bocas de luces. Reparación	UN	70.000	1,00	70.000,00	UN	35.000	1,00	35.000	UN	1.530.650,00	1,00	1.530.650
23	Artefactos electricos	UN	75.000	20,00	1.500.000,00	UN	55.000	20,00	1.100.000	UN	53.794,58	20,00	1.075.892
24	Toma para compresor	UN	150.000	1,00	150.000,00	UN	55.000	1,00	55.000	UN	123.117,50	1,00	123.118
25	Ventilador de techo marca wahson	UN	468.611	7,00	3.280.277,00	UN	275.000	7,00	1.925.000	UN	415.937,50	7,00	2.911.563
26	Artefactos sanitarios	GL	4.500.000	1,00	4.500.000,00	GL	500.000	1,00	500.000	GL	2.262.700,00	1,00	2.262.700
27	Limpieza Final	M2	13.673	60,00	820.380,00	M2	8.000	60,00	480.000	M2	10.648,00	60,00	638.880
					-				-				-
	Puesto de Salud de la ciudad de Altos				-				-				-
	Preparación de la Obra				-				-				-
28	b- Replanteo	GL	450.000	1,00	450.000,00	GL	2.500	1,00	2.500	GL	332.750	1,00	332.750
29	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825	1,00	1.430.825
	Trabajos Preliminares				-				-				-

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA

30	Reparación de revoques interior y exterior	M2	18.272	150,00	2.740.800,00	M2	22.000	150,00	3.300.000	M2	17.000	150,00	2.550.000
31	Reparación de techo. Cambio de tejas	M2	193.301	30,00	5.799.030,00	M2	125.000	30,00	3.750.000	M2	50.134	30,00	1.504.030
32	e- Envarillado 1 Ø8 en sectores de fisuras	ML	16.371	10,30	168.621,30	ML	13.000	10,30	133.900	ML	19.663	10,30	202.528
33	Provisión y colocación de cerraduras en puertas	UN	82.660	20,00	1.653.200,00	UN	75.000	20,00	1.500.000	UN	93.170	20,00	1.863.400
	Pinturas				-				-				-
34	a- De paredes interior y exterior al agua	M2	22.949	2.326,48	53.390.389,52	M2	15.000	2.326,48	34.897.200	M2	9.517	2.326,48	22.140.296
35	b-De paredes interiores con esmalte sintetico h: 1,05 m.	M2	23.654	60,00	1.419.240,00	M2	18.000	60,00	1.080.000	M2	20.409	60,00	1.224.520
36	c- De cielorraso losa	M2	23.570	159,20	3.752.344,00	M2	18.000	159,20	2.865.600	M2	9.517	159,20	1.515.051
37	g- De aberturas de madera con esmaite sintetico (color a definir)	M2	23.654	134,40	3.179.097,60	M2	18.000	134,40	2.419.200	M2	20.409	134,40	2.742.925
	Acceso				-				-				-
38	Reparación de piso de hormigón, acceso a Hospital	M2	123.293	12,00	1.479.516,00	M2	77.000	12,00	924.000	M2	92.904	12,00	1.114.846
39	Badem de hormigón armado	M3	1.486.379	0,58	856.154,30	M3	975.000	0,58	561.600	M3	1.654.554	0,58	953.023
40	Demolición de muralla, sector portón	GL	100.000	1,00	100.000,00	GL	250.000	1,00	250.000	GL	300.000	1,00	300.000
	URGENCIAS				-				-				-
41	Demolición de mampostería de 0,15m. En sector urgencias	M2	15.000	10,40	156.000,00	M2	20.000	10,40	208.000	M2	19.965	10,40	207.636
42	Excavación y carga de cimientos de PBC en sector de esterilización	M3	350.000	1,26	441.000,00	M3	197.000	1,26	248.220	M3	287.429	1,26	362.161
43	Mampostería de 0,15m. En sector de esterilización	M2	68.357	15,75	1.076.622,75	M2	67.750	15,75	1.067.063	M2	70.399	15,75	1.108.783
44	Revoque de mampostería revocada, sector esterilización	M2	18.272	15,75	287.784,00	M2	22.000	15,75	346.500	M2	19.566	15,75	308.160
45	Reposición de toma de oxigeno en urgencias	UN	1.000.000	2,00	2.000.000,00	UN	115.000	2,00	230.000	UN	146.410	2,00	292.820
46	Toma tipo Shuko para sector esterilización	UN	105.000	2,00	210.000,00	UN	75.000	2,00	150.000	UN	139.755	2,00	279.510
47	Reparación de tablero principal, cambio de llaves	UN	1.500.000	1,00	1.500.000,00	UN	500.000	1,00	500.000	UN	1.836.780	1,00	1.836.780
48	Provisión y colocación de artefactos electricos con lamparas de bajo consumo de 25W.	UN	75.000	48,00	3.600.000,00	UN	45.000	48,00	2.160.000	UN	69.878	48,00	3.354.120
49	Limpieza Final	GL	877.558	1,00	877.558,00	GL	750.000	1,00	750.000	GL	480.000	1,00	480.000
	USF CABAÑAS CAACUPE				-				-				-
	Preparación de la Obra				-				-				-
50	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	4.000	128,70	514.800,00	M2	2.500	128,70	321.750	M2	10.648	128,70	1.370.398
51	b- Replanteo	M2	4.500	128,70	579.150,00	M2	2.500	128,70	321.750	M2	4.991	128,70	642.374
52	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825	1,00	1.430.825
53	Excavación y carga de Cimiento	M3	300.673	70,61	21.229.828,98	M3	197.000	70,61	13.909.717	M3	287.429	70,61	20.294.732
	Estructura de H°A°				-				-				-
54	Zapata, pilar, viga, losa	M3	1.730.753	37,32	64.596.894,22	M3	1.275.000	37,32	47.586.825	M3	1.696.373	37,32	63.313.713
	Muros de Nivelación				-				-				-
55	b- De 0,30 cm.	M2	128.740	26,15	3.366.679,74	M2	105.000	26,15	2.745.855	M2	119.577	26,15	3.127.059
56	Relleno y apisonado de interiores	M2	22.000	154,44	3.397.680,00	M2	55.000	154,44	8.494.200	M2	24.845	154,44	3.837.113
	Aislación asfaltica				-				-				-
57	a- De paredes	M2	26.265	39,23	1.030.284,02	M2	28.000	39,23	1.098.342	M2	48.855	39,23	1.916.414
	Muros de elevación				-				-				-
58	a- De 0,15 para revocar	M2	68.357	189,55	12.957.342,78	M2	67.750	189,55	12.842.284	M2	70.399	189,55	13.344.394
59	b- De 0,30 para revocar portico frente	M2	122.215	4,16	508.414,40	M2	105.000	4,16	436.800	M2	119.577	4,16	497.440

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CORDILLERA

60	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.032	25.40	508.812,80	ML	13.000	25.40	330.200	ML	19.663	25.40	499.437
	Revoques				-				-				-
61	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	19.515	379,11	7.398.292,62	M2	22.000	379,11	8.340.376	M2	19.566	379,11	7.417.513
62	b- De cielorraso	M2	60.000	128,70	7.722.000,00	M2	22.000	128,70	2.831.400	M2	34.392	128,70	4.426.194
63	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38.533	104,73	4.035.561,09	M2	28.000	104,73	2.932.440	M2	25.116	104,73	2.630.396
64	Piso ceramico I5.	M2	95.941	104,73	10.047.900,93	M2	67.000	104,73	7.016.910	M2	70.064	104,73	7.337.786
65	Zocalo cerámico	ML	35.480	125,26	4.444.224,80	ML	25.000	125,26	3.131.500	ML	16.722	125,26	2.094.600
66	Rampa de acceso a edificación existente	GL	1.923.915	1.00	1.923.915.00	GL	975.000	1.00	975.000	GL	1.497.375	1.00	1.497.375
67	Escalones para acceso a edificación existente, con piso antideslizante	GL	760.000	1,00	760.000,00	GL	575.000	1,00	575.000	GL	1.143.329	1,00	1.143.329
	Abertura de madera				-				-				-
68	a- Puerta placa de 0,70x2,10	UN	763.078	1,00	763.078,00	UN	475.000	1,00	475.000	UN	532.196	1,00	532.196
69	a- Puerta placa de 0,80x2,10	UN	800.386	3,00	2.401.158,00	UN	475.000	3,00	1.425.000	UN	532.196	3,00	1.596.589
70	a- Puerta placa de 0,90x2,10	UN	837.658	1,00	837.658,00	UN	525.000	1,00	525.000	UN	532.196	1,00	532.196
71	a- Puerta metalica de 1,00x2,10	UN	874.948	1,00	874.948,00	UN	625.000	1,00	625.000	UN	1.034.690	1,00	1.034.690
	Aberturas Metálicas				-				-				-
72	a- ventanas tipo balancines	M2	295.150	4,08	1.204.212,00	M2	225.000	4,08	918.000	M2	304.651	4,08	1.242.977
	Alfeizar de ventanas				-				-				-
73	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18.000	4,08	73.440,00	ML	18.000	4,08	73.440	ML	12.503	4,08	51.010
	Abertura de vidrio blindex				-				-				-
74	Vidrio templado acceso frente de 10mm.	M2	680.000	17,29	11.753.800,00	M2	575.000	17,29	9.938.875	M2	777.304	17,29	13.435.700
	Pinturas				-				-				-
75	a- De paredes al agua y cielorraso	M2	22.949	507,81	11.653.685,79	M2	16.000	507,81	8.124.928	M2	9.517	507,81	4.832.631
76	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	28.987	4,20	121.745,40	M2	18.000	4,20	75.600	M2	26.820	4,20	112.643
77	c- De aberturas de madera con barniz	M2	20.789	17,22	357.986,58	M2	18.000	17,22	309.960	M2	20.708	17,22	356.594
78	d- De edificación existente exterior	M2	22.949	205,56	4.717.396,44	M2	18.000	205,56	3.700.080	M2	9.517	205,56	1.956.243
79	Vidrios Dobles	M2	80.000	4,08	326.400,00	M2	97.000	4,08	395.760	M2	98.827	4,08	403.213
	Desague Pluvial				-				-				-
80	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 60 cm. En techo de tejas, corte con losa	ML	55.000	13,50	742.500,00	ML	57.750	13,50	779.625	ML	65.718	13,50	887.195
	Instalación Eléctrica				-				-				-
81	Tablero principal	UN	840.000	1,00	840.000,00	UN	750.000	1,00	750.000	UN	971.630	1,00	971.630
82	Alimentación al tablero principal	GL	700.000	1,00	700.000,00	GL	1.250.000	1,00	1.250.000	GL	510.625	1,00	510.625
83	Bocas de luces	UN	68.000	26,00	1.768.000,00	UN	75.000	26,00	1.950.000	UN	75.268	26,00	1.956.969
84	Tomas comunes	UN	65.000	15,00	975.000,00	UN	75.000	15,00	1.125.000	UN	75.268	15,00	1.129.021
85	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 3x40 W.	UN	125.000	6,00	750.000,00	UN	125.000	6,00	750.000	UN	136.428	6,00	818.565
86	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 1x40 W.	UN	55.000	8,00	440.000,00	UN	45.000	8,00	360.000	UN	53.795	8,00	430.357
87	Toma para Split	UN	140.000	1,00	140.000,00	UN	75.000	1,00	75.000	UN	140.000	1,00	140.000
88	ventiladores de techo	UN	468.611	1,00	468.611,00	UN	325.000	1,00	325.000	UN	415.938	1,00	415.938
	Aislación de losa				-				-				-
89	Alisada de cemento, con cerecita, y posterior pintura con aislante (color a elegir)	M2	52.500	128,70	6.756.750,00	M2	72.500	128,70	9.330.750	M2	64.968	128,70	8.361.329
	Instalación Sanitaria				-				-				-
90	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefacto sanitario completo	GL	4.500.000	1,00	4.500.000,00	GL	3.000.000	1,00	3.000.000	GL	7.187.400	1,00	7.187.400
91	b- Camara Septica de 2,00 x 5,00	UN	1.778.733	1,00	1.778.733,00	UN	2.500.000	1,00	2.500.000	UN	2.373.133	1,00	2.373.133
92	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN	2.042.373	1,00	2.042.373,00	UN	3.125.000	1,00	3.125.000	UN	1.974.672	1,00	1.974.672
93	Limpieza Final	GL	877.558	1,00	877.558,00	GL	750.000	1,00	750.000	GL	480.000	1,00	480.000
	PIRIBEBUY				-				-				-

	PRIMERA ETAPA : Construccion del local para atencion de los enfermos de Penfigo				-				-				-
	Preparación de la Obra				-				-				-
94	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	4.000	99,29	397.150,00	M2	2.500	99,29	248.219	M2	10.648	99,29	1.057.213
95	b- Replanteo hasta escalera posterior (Tres consultorios, un deposito, una farmacia, una recepción	M2	4.500	99,29	446.793,75	M2	2.500	99,29	248.219	M2	4.991	99,29	495.569
96	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825	1,00	1.430.825
97	Excavación y carga de Cimiento	M3	300.673	50,25	15.107.916,23	M3	197.000	50,25	9.898.659	M3	287.429	50,25	14.442.468
	Estructura de H°A°				-				-				-
98	Zapata, pilar, viga, losa	M3	1.730.753	29,79	51.552.641,55	M3	1.275.000	29,79	37.977.469	M3	1.696.373	29,79	50.528.577
	Muros de Nivelación				-				-				-
99	b- De 0,30 cm.	M2	128.740	27,92	3.593.777,10	M2	105.000	27,92	2.931.075	M2	119.577	27,92	3.337.993
100	Relleno y apisonado de interiores	M2	22.000	89,36	1.965.892,50	M2	55.000	89,36	4.914.731	M2	24.845	89,36	2.220.148
	Aislación asfaltica				-				-				-
101	a- De paredes	M2	26.265	41,87	1.099.781,21	M2	28.000	41,87	1.172.430	M2	48.855	41,87	2.045.685
	Muros de elevación				-				-				-
102	a- De 0,15 para revocar	M2	68.357	219,51	15.005.045,07	M2	67.750	219,51	14.871.803	M2	70.399	219,51	15.453.264
103	a- De 0,20 para revocar	M2	122.517	31,73	3.886.851,83	M2	87.750	31,73	2.783.869	M2	98.974	31,73	3.139.966
104	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.032	25,40	508.812,80	ML	13.000	25,40	330.200	ML	19.663	25,40	499.437
	Revoques				-				-				-
105	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	18.272	502,47	9.181.131,84	M2	22.000	502,47	11.054.340	M2	19.566	502,47	9.831.177
106	b- De cielorraso	M2	20.758	99,29	2.061.009,93	M2	22.000	99,29	2.184.325	M2	34.392	99,29	3.414.652
107	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38.533	99,29	3.825.845,24	M2	28.000	99,29	2.780.050	M2	25.116	99,29	2.493.702
108	Piso ceramico I5.	M2	95.941	99,29	9.525.742,04	M2	67.000	99,29	6.652.263	M2	70.064	99,29	6.956.464
109	Zocalo cerámico	ML	35.480	113,50	4.026.980,00	ML	25.000	113,50	2.837.500	ML	16.722	113,50	1.897.949
110	Rampa de acceso a edificación existente	GL	95.929	1,00	95.929,00	GL	1.000.000	1,00	1.000.000	GL	1.497.375	1,00	1.497.375
111	Escalones para acceso a edificación existente, con piso antideslizante	GL	760.000	1,00	760.000,00	GL	550.000	1,00	550.000	GL	1.143.329	1,00	1.143.329
	Abertura de madera				-				-				-
112	a- Puerta placa de 0,70x2,10	UN	763.078	4,00	3.052.312,00	UN	475.000	4,00	1.900.000	UN	532.196	4,00	2.128.785
113	a- Puerta placa de 0,80x2,10	UN	800.368	8,00	6.402.944,00	UN	475.000	8,00	3.800.000	UN	532.196	8,00	4.257.569
114	a- Puerta placa de 0,90x2,10	UN	837.658	1,00	837.658,00	UN	525.000	1,00	525.000	UN	532.196	1,00	532.196
	Aberturas Metálicas				-				-				-
115	a- ventanas tipo balancines	M2	295.150	10,68	3.152.202,00	M2	225.000	10,68	2.403.000	M2	304.651	10,68	3.253.674
	Alfeizar de ventanas				-				-				-
116	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18.000	12,48	224.640,00	ML	18.000	12,48	224.640	ML	12.503	12,48	156.032
	Pinturas				-				-				-
117	a- De paredes al agua y cielorraso	M2	22.949	601,76	13.809.732,87	M2	16.000	601,76	9.628.120	M2	9.517	601,76	5.726.716
118	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	28.987	10,68	309.581,16	M2	18.000	10,68	192.240	M2	26.820	10,68	286.434
119	c- De aberturas de madera con barniz	M2	20.789	43,68	908.063,52	M2	18.000	43,68	786.240	M2	20.708	43,68	904.532
120	Vidrios Dobles	M2	80.000	10,68	854.400,00	M2	97.000	10,68	1.035.960	M2	98.827	10,68	1.055.470
	Desague Pluvial				-				-				-
	Instalación Eléctrica				-				-				-
121	Tablero principal	UN	840.000	1,00	840.000,00	UN	750.000	1,00	750.000	UN	1.563.925	1,00	1.563.925
122	Alimentación al tablero principal desde medidor	GL	700.000	1,00	700.000,00	GL	1.375.000	1,00	1.375.000	GL	1.061.623	1,00	1.061.623
123	Bocas de luces	UN	68.000	30,00	2.040.000,00	UN	75.000	30,00	2.250.000	UN	75.268	30,00	2.258.042
124	Tomas comunes	UN	65.000	18,00	1.170.000,00	UN	75.000	18,00	1.350.000	UN	75.268	18,00	1.354.825
125	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 3x40 W.	UN	125.000	6,00	750.000,00	UN	125.000	6,00	750.000	UN	136.428	6,00	818.565
126	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 1x40 W.	UN	55.000	12,00	660.000,00	UN	45.000	12,00	540.000	UN	53.795	12,00	645.535

127	Toma para Split	UN	140.000	5,00	700.000,00	UN	75.000	5,00	375.000	UN	140.000	5,00	700.000
128	ventiladores de techo	UN	468.611	2,00	937.222,00	UN	325.000	2,00	650.000	UN	415.938	2,00	831.875
129	Split de 9,000 Btu	UN	2.425.715	5,00	12.128.575,00	UN	2.000.000	5,00	10.000.000	UN	1.796.850	5,00	8.984.250
	Aislación de losa				-				-				-
130	Alisada de cemento, con cerecita, y posterior pintura con aislante (color a elegir)	M2	52.500	99,29	5.212.593,75	M2	72.500	99,29	7.198.344	M2	64.968	99,29	6.450.469
	Instalación Sanitaria				-				-				-
131	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefacto sanitario completo	GL	4.500.000	1,00	4.500.000,00	GL	14.000.000	1,00	14.000.000	GL	11.340.120	1,00	11.340.120
132	b- Camara Septica de 2,00 x 5,00	UN	1.778.733	1,00	1.778.733,00	UN	2.500.000	1,00	2.500.000	UN	2.373.133	1,00	2.373.133
133	c- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00	UN	2.042.373	1,00	2.042.373,00	UN	3.575.000	1,00	3.575.000	UN	1.974.672	1,00	1.974.672
134	Limpieza Final	GL	877.558	1,00	877.558,00	GL	1.000.000	1,00	1.000.000	GL	1.000.000	1,00	1.000.000
	PUESTO DE SALUD AQUINO CAÑADA				-				-				-
	Preparación de la Obra				-				-				-
135	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	4.000	43,25	173.000,00	M2	2.500	43,25	108.125	M2	10.648	43,25	460.526
136	b- Replanteo	M2	4.500	43,25	194.625,00	M2	2.500	43,25	108.125	M2	4.991	43,25	215.872
137	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825	1,00	1.430.825
138	Excavación y carga de Cimiento	M3	300.673	13,71	4.123.354,35	M3	197.000	13,71	2.701.609	M3	287.429	13,71	3.941.736
	Estructura de H°A°				-				-				-
139	Zapata, pilar, viga, losa	M3	1.730.753	12,98	22.456.520,18	M3	1.275.000	12,98	16.543.125	M3	1.696.373	12,98	22.010.434
	Muros de Nivelación				-				-				-
140	b- De 0,30 cm.	M2	128.740	6,11	787.116,36	M2	105.000	6,11	641.970	M2	119.577	6,11	731.094
141	Relleno y apisonado de interiores	M2	22.000	27,00	594.022,00	M2	55.000	27,00	1.485.055	M2	24.845	27,00	670.849
	Aislación asfaltica				-				-				-
142	a- De paredes	M2	26.265	10,97	288.153,32	M2	28.000	10,97	307.188	M2	48.855	10,97	535.989
	Muros de elevación				-				-				-
143	a- De 0,15 para revocar	M2	68.357	74,34	5.081.659,38	M2	67.750	74,34	5.036.535	M2	70.399	74,34	5.233.455
144	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.032	19,50	390.624,00	ML	13.000	19,50	253.500	ML	19.663	19,50	383.426
	Revoques				-				-				-
145	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	18.272	148,68	2.716.680,96	M2	22.000	148,68	3.270.960	M2	19.566	148,68	2.909.028
146	b- De cielorraso	M2	20.758	43,25	897.783,50	M2	22.000	43,25	951.500	M2	34.392	43,25	1.487.435
147	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38.533	43,25	1.666.552,25	M2	28.000	43,25	1.211.000	M2	25.116	43,25	1.086.266
148	Piso ceramico I5.	M2	95.941	43,25	4.149.448,25	M2	67.000	43,25	2.897.750	M2	70.064	43,25	3.030.261
149	Zocalo cerámico	ML	35.480	25,15	892.322,00	ML	25.000	25,15	628.750	ML	16.722	25,15	420.559
	Abertura de madera				-				-				-
150	a- Puerta placa de 0,80x2,10	UN	800.368	2,00	1.600.736,00	UN	475.000	2,00	950.000	UN	532.196	2,00	1.064.392
151	a- Demolición y reposición de Puerta placa de 0,80x2,10	UN	200.000	2,00	400.000,00	UN	675.000	2,00	1.350.000	UN	600.000	2,00	1.200.000
	Aberturas Metálicas				-				-				-
152	a- ventanas tipo balancines	M2	295.150	2,20	649.330,00	M2	225.000	2,20	495.000	M2	304.651	2,20	670.232
153	b- Demolición y reposición de ventana balancin	UN	100.000	1,00	100.000,00	UN	275.000	1,00	275.000	UN	100.000	1,00	100.000
	Alfeizar de ventanas				-				-				-
154	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18.000	4,08	73.440,00	ML	13.000	4,08	53.040	ML	12.503	4,08	51.010
	Abertura de vidrio blindex				-				-				-
155	Vidrio templado acceso frente de 10mm.	M2	650.000	6,00	3.900.000,00	M2	575.000	6,00	3.450.000	M2	777.304	6,00	4.663.824
	Pinturas				-				-				-
156	a- De paredes al agua y cielorraso	M2	22.949	191,93	4.404.601,57	M2	16.000	191,93	3.070.880	M2	9.517	191,93	1.826.531
157	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	28.987	4,20	121.745,40	M2	18.000	4,20	75.600	M2	26.820	4,20	112.643
158	c- De aberturas de madera con barniz	M2	20.789	23,52	488.957,28	M2	18.000	23,52	423.360	M2	20.708	23,52	487.055

159	d- De edificación existente exterior e interior	M2	22.949	344,52	7.906.389,48	M2	18.000	344,52	6.201.360	M2	9.517	344,52	3.278.676
160	Vidrios Dobles	M2	80.000	2,20	176.000,00	M2	97.000	2,20	213.400	M2	98.827	2,20	217.419
	Desague Pluvial				-				-				-
	Instalación Eléctrica				-				-				-
161	Tablero principal	UN	840.000	1,00	840.000,00	UN	750.000	1,00	750.000	UN	971.630	1,00	971.630
162	Alimentación al tablero principal	GL	700.000	1,00	700.000,00	GL	750.000	1,00	750.000	GL	510.625	1,00	510.625
163	Bocas de luces	UN	68.000	12,00	816.000,00	UN	75.000	12,00	900.000	UN	75.268	12,00	903.217
164	Tomas comunes	UN	65.000	10,00	650.000,00	UN	75.000	10,00	750.000	UN	75.268	10,00	752.681
165	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 1x40 W.	UN	55.000	12,00	660.000,00	UN	45.000	12,00	540.000	UN	53.795	12,00	645.535
166	ventiladores de techo	UN	468.611	3,00	1.405.833,00	UN	325.000	3,00	975.000	UN	415.938	3,00	1.247.813
	Aislación de losa				-				-				-
167	Alisada de cemento, con cerecita, y posterior pintura con aislante (color a elegir)	M2	52.500	43,25	2.270.625,00	M2	72.500	43,25	3.135.625	M2	64.968	43,25	2.809.848
	Instalación Sanitaria				-				-				-
168	Limpieza Final	GL	877.558	1,00	877.558,00	GL	750.000	1,00	750.000	GL	480.000	1,00	480.000
	RIO NEGRO - MBOCAYATY				-				-				-
	Preparación de la Obra				-				-				-
169	a- Limpieza y preparación de terreno	M2	4.000	61,14	244.560,00	M2	2.500	61,14	152.850	M2	10.648	61,14	651.019
170	b- Replanteo	M2	4.500	61,14	275.130,00	M2	2.500	61,14	152.850	M2	4.991	61,14	305.165
171	c- Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1.000.000	1,00	1.000.000,00	UN	1.500.000	1,00	1.500.000	UN	1.430.825	1,00	1.430.825
172	Demolicion de techo	M2	20.000	63,62	1.272.337,50	M2	45.000	63,62	2.862.759	M2	25.000	63,62	1.590.422
173	Demolicion de mampostería	GL	1.000.000	1,00	1.000.000,00	GL	500.000	1,00	500.000	GL	2.500.000	1,00	2.500.000
174	Demolicion de piso	GL	1.000.000	1,00	1.000.000,00	GL	350.000	1,00	350.000	GL	1.200.000	1,00	1.200.000
175	Excavación y carga de Cimiento	M3	300.673	37,76	11.351.909,12	M3	197.000	37,76	7.437.735	M3	287.429	37,76	10.851.899
	Estructura de H°A°				-				-				-
176	Zapata, pilar, viga, losa	M3	1.730.753	18,34	31.745.471,53	M3	1.275.000	18,34	23.386.050	M3	1.696.373	18,34	31.114.865
177	Envarillado doble	ML	20.032	43,65	874.396,80	ML	13.000	43,65	567.450	ML	19.663	43,65	858.285
	Muros de Nivelación				-				-				-
178	b- De 0,30 cm.	M2	128.740	12,59	1.620.192,90	M2	105.000	12,59	1.321.425	M2	119.577	12,59	1.504.877
179	Relleno y apisonado de interiores	M2	22.000	18,34	403.524,00	M2	55.000	18,34	1.008.810	M2	24.845	18,34	455.713
	Aislación asfaltica				-				-				-
180	a- De paredes	M2	26.265	18,88	495.817,54	M2	28.000	18,88	528.570	M2	48.855	18,88	922.262
	Muros de elevación				-				-				-
181	a- De 0,15 para revocar	M2	68.357	116,20	7.943.083,40	M2	67.750	116,20	7.872.550	M2	70.399	116,20	8.180.353
182	b- De 0,30 para revocar portico frente	M2	122.215	4,44	542.634,60	M2	105.000	4,44	466.200	M2	119.577	4,44	530.922
183	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	20.032	65,00	1.302.080,00	ML	13.000	65,00	845.000	ML	19.663	65,00	1.278.087
	Revoques				-				-				-
184	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	18.272	232,40	4.246.412,80	M2	22.000	232,40	5.112.800	M2	19.566	232,40	4.547.069
185	b- De cielorraso	M2	20.758	61,14	1.269.144,12	M2	22.000	61,14	1.345.080	M2	34.392	61,14	2.102.700
186	Contrapiso de H° de cascotes	M2	38.533	61,14	2.355.907,62	M2	28.000	61,14	1.711.920	M2	25.116	61,14	1.535.590
187	Piso ceramico I5.	M2	95.941	113,54	10.893.141,14	M2	67.000	113,54	7.607.180	M2	70.064	113,54	7.955.048
188	Zocalo cerámico	ML	35.480	130,00	4.612.400,00	ML	25.000	130,00	3.250.000	ML	16.722	130,00	2.173.862
	Abertura de madera				-				-				-
189	a- Puerta placa de 0,70x2,10	UN	763.078	2,00	1.526.156,00	UN	475.000	2,00	950.000	UN	532.196	2,00	1.064.392
190	a- Puerta placa de 0,80x2,10	UN	800.368	3,00	2.401.104,00	UN	475.000	3,00	1.425.000	UN	532.196	3,00	1.596.589
191	a- Puerta metalica de 1,20x2,10	UN	874.948	1,00	874.948,00	UN	675.000	1,00	675.000	UN	1.034.690	1,00	1.034.690
	Aberturas Metálicas				-				-				-
192	a- ventanas tipo balancines	M2	295.150	4,32	1.275.048,00	M2	225.000	4,32	972.000	M2	304.651	4,32	1.316.093
	Alfeizar de ventanas				-				-				-

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

193	a- de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	18.000	4,08	73.440,00	ML	18.000	4,08	73.440	ML	12.503	4,08	51.010
	Abertura de vidrio blindex				-				-				
194	Vidrio templado acceso frente de 10mm.	M2	680.000	6,48	4.406.400,00	M2	575.000	6,48	3.726.000	M2	777.304	6,48	5.036.930
	Pinturas				-				-				-
195	a- De paredes al agua y cielorraso	M2	22.949	293,54	6.736.449,46	M2	16.000	293,54	4.696.640	M2	9.517	293,54	2.793.517
196	b- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	28.987	5,04	146.094,48	M2	18.000	5,04	90.720	M2	26.820	5,04	135.171
197	c- De aberturas de madera con barniz	M2	20.789	10,08	209.553,12	M2	18.000	10,08	181.440	M2	20.708	10,08	208.738
198	d- De edificación existente exterior interior	M2	22.949	340,89	7.823.084,61	M2	18.000	340,89	6.136.020	M2	9.517	340,89	3.244.131
199	Vidrios Dobles	M2	80.000	4,32	345.600,00	M2	97.000	4,32	419.040	M2	98.827	4,32	426.932
	Desague Pluvial				-				-				-
	Instalación Eléctrica				-				-				-
200	Tablero principal	UN	840.000	1,00	840.000,00	UN	750.000	1,00	750.000	UN	1.563.925	1,00	1.563.925
201	Alimentación al tablero principal	GL	700.000	1,00	700.000,00	GL	575.000	1,00	575.000	GL	510.625	1,00	510.625
202	Bocas de luces	UN	68.000	15,00	1.020.000,00	UN	75.000	15,00	1.125.000	UN	75.268	15,00	1.129.021
203	Tomas comunes	UN	65.000	10,00	650.000,00	UN	75.000	10,00	750.000	UN	75.268	10,00	752.681
204	Artefactos eléctricos, fluorescentes de 1x40 W.	UN	55.000	15,00	825.000,00	UN	45.000	15,00	675.000	UN	53.795	15,00	806.919
	Aislación de losa				-				-				-
205	Alisada de cemento, con cerecita, y posterior pintura con aislante (color a elegir)	M2	52.500	61,14	3.209.850,00	M2	72.500	61,14	4.432.650	M2	64.968	61,14	3.972.118
	Instalación Sanitaria				-				-				-
206	Reparación de baños	GL	4.000.000	1,00	4.000.000,00	GL	1.500.000	1,00	1.500.000	GL	3.500.000	1,00	3.500.000
207	Camara Septica de 2,00 x 5,00	UN	1.778.733	1,00	1.778.733,00	UN	2.500.000	1,00	2.500.000	UN	1.961.267	1,00	1.961.267
208	Limpieza Final	GL	877.558	1,00	877.558,00	GL	750.000	1,00	750.000	GL	480.000	1,00	480.000
TOTAL CON IMPUESTOS					**697.424.567**				**574.230.086**				**615.112.536**