GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento con ID: 368673

					OFERENTES							
					M.T. S.A.		S&V SERVIS		ALFREDO GASTON CONSTRUCCIONES		D.E.S. CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion Construccion de Pabellon de 2 Aulas y SS.HH, Colegio Nacional San Rafael-Yegros) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.325	289.928	2.250	280.575	2.500	311.750	2.219	276.709
2	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	11.160	1.391.652	10.800	1.346.760	12.000	1.496.400	10.711	1.335.662
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	418.500	9.792.900	405.000	9.477.000	450.000	10.530.000	406.161	9.504.167
4	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.953.000	4.530.960	1.890.000	4.384.800	2.100.000	4.872.000	1.848.619	4.288.796
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.469.400	5.466.168	1.422.000	5.289.840	1.580.000	5.877.600	1.561.629	5.809.260
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	93.086	186.172	90.083	180.166	100.092	200.184	109.863	219.726
7	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	194.777	1.071.274	188.494	1.036.717	209.438	1.151.909	191.721	1.054.466
8	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	132.060	1.729.986	127.800	1.674.180	142.000	1.860.200	129.869	1.701.284
9	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	264.120	237.708	255.600	230.040	284.000	255.600	247.500	222.750

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	87.327	4.017.042	84.510	3.887.460	93.900	4.319.400	84.013	3.864.598
11	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	72.023	792.253	69.700	766.700	77.444	851.884	70.895	779.845
12	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	124.419	2.494.601	120.406	2.414.140	133.784	2.682.369	129.869	2.603.873
13	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	68.388	458.200	66.182	443.419	73.536	492.691	71.514	479.144
14	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	171.027	8.807.891	165.510	8.523.765	183.900	9.470.850	169.538	8.731.207
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	92.964	5.949.696	89.965	5.757.760	99.961	6.397.504	93.431	5.979.584
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.824	314.368	9.507	304.224	10.563	338.016	10.556	337.792
17	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	203.967	2.243.637	197.387	2.171.257	219.319	2.412.509	198.138	2.179.518
18	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	191.675	32.297.238	185.492	31.255.402	170.000	28.645.000	177.320	29.878.420
19	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	22.460	3.020.870	21.735	2.923.358	24.150	3.248.175	21.897	2.945.147
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	51.824	1.528.808	50.153	1.479.514	55.725	1.643.888	45.169	1.332.486
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	22.460	1.742.896	21.735	1.686.636	24.150	1.874.040	21.175	1.643.180
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	31.890	3.667.350	30.861	3.549.015	34.290	3.943.350	30.718	3.532.570

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

23	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	108.996	12.534.540	105.480	12.130.200	117.200	13.478.000	104.294	11.993.810
24	72131601-009	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	58.951	3.949.717	57.049	3.822.283	63.388	4.246.996	56.742	3.801.714
25	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	870.553	1.741.106	842.471	1.684.942	936.079	1.872.158	895.125	1.790.250
26	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	273.025	5.607.934	264.218	5.427.038	293.575	6.030.031	256.758	5.273.809
27	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	10.370	530.944	10.035	513.792	11.150	570.880	9.883	506.010
28	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	16.396	2.205.262	15.867	2.134.112	17.630	2.371.235	15.228	2.048.166
29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	18.403	2.475.204	17.809	2.395.311	19.788	2.661.486	18.860	2.536.670
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	19.623	392.460	18.990	379.800	21.100	422.000	18.982	379.640
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	18.403	542.889	17.809	525.366	19.788	583.746	18.860	556.370
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	30.792	632.468	29.799	612.071	33.110	680.079	28.078	576.722
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	19.623	3.139.680	18.990	3.038.400	21.100	3.376.000	18.982	3.037.120
34	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	21.138	3.149.562	20.456	3.047.944	22.729	3.386.621	21.409	3.189.941
35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	30.792	338.712	29.799	327.789	33.110	364.210	28.078	308.858

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	18.786	1.845.912	18.180	1.786.367	20.200	1.984.852	17.480	1.717.585
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	26.389	1.147.922	25.538	1.110.903	28.375	1.234.313	24.365	1.059.878
38	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	153.450	3.151.863	148.500	3.050.190	165.000	3.389.100	149.738	3.075.619
39	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	39.060	1.699.110	37.800	1.644.300	42.000	1.827.000	42.488	1.848.228
40	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.466	1.397.908	48.839	1.352.840	54.265	1.503.141	50.554	1.400.346
41	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	65.100	1.562.400	63.000	1.512.000	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	65.100	1.562.400	63.000	1.512.000	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	65.100	1.041.600	63.000	1.008.000	70.000	1.120.000	67.513	1.080.208
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	69.750	1.395.000	67.500	1.350.000	75.000	1.500.000	74.113	1.482.260
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	69.750	837.000	67.500	810.000	75.000	900.000	74.113	889.356
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	69.750	1.116.000	67.500	1.080.000	75.000	1.200.000	74.113	1.185.808
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	69.750	1.674.000	67.500	1.620.000	75.000	1.800.000	74.113	1.778.712
48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	172.050	11.699.400	166.500	11.322.000	185.000	12.580.000	169.263	11.509.884

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

49	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	69.750	1.743.750	67.500	1.687.500	75.000	1.875.000	66.396	1.659.900
50	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	186.000	744.000	180.000	720.000	200.000	800.000	189.723	758.892
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	130.200	1.041.600	126.000	1.008.000	140.000	1.120.000	123.640	989.120
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	79.050	316.200	76.500	306.000	85.000	340.000	77.358	309.432
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.450	246.450	238.500	238.500	265.000	265.000	246.950	246.950
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	91.140	182.280	88.200	176.400	98.000	196.000	95.700	191.400
55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	63.240	126.480	61.200	122.400	68.000	136.000	62.700	125.400
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	353.400	2.827.200	342.000	2.736.000	380.000	3.040.000	379.858	3.038.864
57	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	232.500	697.500	225.000	675.000	250.000	750.000	234.713	704.139
58	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	471.833	471.833	456.612	456.612	507.347	507.347	431.200	431.200
59	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.515.229	3.030.458	1.466.351	2.932.702	1.629.279	3.258.558	1.194.875	2.389.750
60	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.325	289.928	2.250	280.575	2.500	311.750	2.264	282.321
61	72131601-002	Preparacion de obra (Baño Sexado) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.325	63.008	2.250	60.975	2.500	67.750	2.219	60.135

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

62	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	11.160	302.436	10.800	292.680	12.000	325.200	10.711	290.268
63	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	418.500	3.766.500	405.000	3.645.000	450.000	4.050.000	406.161	3.655.449
64	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.305.557	2.480.558	1.263.443	2.400.542	1.403.825	2.667.268	1.561.629	2.967.095
65	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	132.060	1.452.660	127.800	1.405.800	142.000	1.562.000	19.869	218.559
66	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	87.327	628.754	84.510	608.472	93.900	676.080	84.013	604.894
67	72131601-006	Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	72.023	396.127	69.700	383.350	77.444	425.942	70.895	389.923
68	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	68.388	4.308.444	66.182	4.169.466	73.536	4.632.768	71.514	4.505.382
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	92.964	4.707.697	89.965	4.555.828	99.961	5.062.025	93.431	4.731.346
70	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	9.824	153.254	9.507	148.309	10.563	164.783	10.556	164.674
71	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	191.980	8.255.140	185.787	7.988.841	170.000	7.310.000	177.320	7.624.760
72	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	22.460	3.032.100	21.735	2.934.225	24.150	3.260.250	21.897	2.956.095
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	22.460	458.184	21.735	443.394	24.150	492.660	21.175	431.970
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	31.890	1.211.820	30.861	1.172.718	34.290	1.303.020	30.718	1.167.284

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	108.996	2.452.410	105.480	2.373.300	117.200	2.637.000	104.294	2.346.615
76	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	58.951	153.273	57.049	148.327	63.388	164.809	56.742	147.529
77	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.022.837	1.022.837	989.843	989.843	1.099.825	1.099.825	975.563	975.563
78	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.016.523	2.033.046	983.732	1.967.464	1.093.035	2.186.070	975.563	1.951.126
79	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	514.844	2.059.376	498.236	1.992.944	553.596	2.214.384	459.938	1.839.752
80	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	273.025	865.489	264.218	837.571	293.575	930.633	256.758	813.923
81	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	50.466	681.291	48.839	659.327	54.265	732.578	50.554	682.479
82	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	457.217	457.217	442.468	442.468	491.631	491.631	431.200	431.200
83	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	10.370	186.660	10.035	180.630	11.150	200.700	9.883	177.894
84	72131601-012	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	16.396	1.032.948	15.867	999.621	17.630	1.110.690	15.228	959.364
85	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	18.403	1.159.389	17.809	1.121.967	19.788	1.246.644	18.860	1.188.180
86	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	40.552	656.942	39.244	635.753	43.604	706.385	32.167	521.105
87	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	30.792	97.611	29.799	94.463	33.110	104.959	28.078	89.007

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

88	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	19.623	993.709	18.990	961.654	21.100	1.068.504	18.932	958.716
89	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	21.138	782.106	20.456	756.872	22.729	840.973	21.409	792.133
90	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	18.786	441.471	18.180	427.230	20.200	474.700	17.480	410.780
91	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	26.389	461.808	25.538	446.915	28.375	496.563	24.365	426.388
92	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	61.938	5.078.916	59.940	4.915.080	66.600	5.461.200	63.663	5.220.366
93	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	153.450	486.437	148.500	470.745	165.000	523.050	149.738	474.669
94	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	39.060	683.550	37.800	661.500	42.000	735.000	42.488	743.540
95	72131601-001	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	65.100	130.200	63.000	126.000	70.000	140.000	67.444	134.888
96	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	69.750	697.500	67.500	675.000	75.000	750.000	74.113	741.130
97	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	33.480	837.000	32.400	810.000	36.000	900.000	31.190	779.750
98	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	79.050	790.500	76.500	765.000	85.000	850.000	77.358	773.580
99	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	55.800	55.800	54.000	54.000	60.000	60.000	56.696	56.696
100	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	167.400	502.200	162.000	486.000	180.000	540.000	182.463	547.389

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

101	72131601-011	Instalación sanitaria :a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	15.225.748	15.225.748	14.734.595	14.734.595	16.371.772	16.371.772	12.716.000	12.716.000
102	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	10.789.541	10.789.541	10.441.491	10.441.491	11.601.657	11.601.657	9.478.150	9.478.150
103	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.255.450	6.255.450	6.053.661	6.053.661	6.726.290	6.726.290	4.904.350	4.904.350
104	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.325	63.008	2.250	60.975	2.500	67.750	2.264	61.354
105	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7133 1° de Marzo-San Juan Nepomuceno) a-Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.325	289.928	2.250	280.575	2.500	311.750	2.219	276.709
106	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	11.160	1.391.652	10.800	1.346.760	12.000	1.496.400	10.711	1.335.662
107	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	418.500	9.792.900	405.000	9.477.000	450.000	10.530.000	406.161	9.504.167
108	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.953.000	4.530.960	1.890.000	4.384.800	2.100.000	4.872.000	1.848.619	4.288.796
109	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.469.400	5.466.168	1.422.000	5.289.840	1.580.000	5.877.600	1.561.629	5.809.260
110	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	93.086	186.172	90.083	180.166	100.092	200.184	109.863	219.726
111	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	194.777	1.071.274	188.494	1.036.717	209.438	1.151.909	191.721	1.054.466
112	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	132.060	1.729.986	127.800	1.674.180	142.000	1.860.200	129.869	1.701.284

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

113	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	264.120	237.708	255.600	230.040	284.000	255.600	247.500	222.750
114	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	87.327	4.017.042	84.510	3.887.460	93.900	4.319.400	84.013	3.864.598
115	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	72.023	792.253	69.700	766.700	77.444	851.884	70.895	779.845
116	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	124.419	2.494.601	120.406	2.414.140	133.784	2.682.369	129.869	2.603.873
117	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	68.388	458.200	66.182	443.419	73.536	492.691	71.514	479.144
118	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	171.027	8.807.891	165.510	8.523.765	183.900	9.470.850	169.538	8.731.207
119	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	92.964	5.949.696	89.965	5.757.760	99.961	6.397.504	93.431	5.979.584
120	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.824	314.368	9.507	304.224	10.563	338.016	10.556	337.792
121	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	203.967	2.243.637	197.387	2.171.257	219.319	2.412.509	198.138	2.179.518
122	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	191.675	32.297.238	185.492	31.255.402	170.000	28.645.000	177.320	29.878.420
123	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	22.460	3.020.870	21.735	2.923.358	24.150	3.248.175	21.897	2.945.147
124	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	51.824	1.528.808	50.153	1.479.514	55.725	1.643.888	45.169	1.332.486
125	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	22.460	1.742.896	21.735	1.686.636	24.150	1.874.040	21.175	1.643.180

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

126	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	31.890	3.667.350	30.861	3.549.015	34.290	3.943.350	30.718	3.532.570
127	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	108.996	12.534.540	105.480	12.130.200	117.200	13.478.000	104.294	11.993.810
128	72131601-009	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	58.951	3.949.717	57.049	3.822.283	63.388	4.246.996	56.742	3.801.714
129	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	870.553	1.741.106	842.471	1.684.942	936.079	1.872.158	895.125	1.790.250
130	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	273.025	5.607.934	264.218	5.427.038	293.575	6.030.031	256.758	5.273.809
131	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	10.370	530.944	10.035	513.792	11.150	570.880	9.883	506.010
132	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	16.396	2.205.262	15.867	2.134.112	17.630	2.371.235	15.228	2.048.166
133	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	18.403	2.475.204	17.809	2.395.311	19.788	2.661.486	18.860	2.536.670
134	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	19.623	392.460	18.990	379.800	21.100	422.000	18.982	379.640
135	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	18.403	542.889	17.809	525.366	19.788	583.746	18.860	556.370
136	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	30.792	632.468	29.799	612.071	33.110	680.079	28.078	576.722
137	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	19.623	3.139.680	18.990	3.038.400	21.100	3.376.000	18.982	3.037.120
138	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	21.138	3.149.562	20.456	3.047.944	22.729	3.386.621	21.409	3.189.941

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

139	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	30.792	338.712	29.799	327.789	33.110	364.210	28.078	308.858
140	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	18.786	1.845.912	18.180	1.786.367	20.200	1.984.852	17.480	1.717.585
141	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	26.389	1.147.922	25.538	1.110.903	28.375	1.234.313	24.365	1.059.878
142	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	153.450	3.151.863	148.500	3.050.190	165.000	3.389.100	149.738	3.075.619
143	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	39.060	1.699.110	37.800	1.644.300	42.000	1.827.000	42.488	1.848.228
144	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.466	1.397.908	48.839	1.352.840	54.265	1.503.141	50.554	1.400.346
145	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	65.100	1.562.400	63.000	1.512.000	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
146	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	65.100	1.562.400	63.000	1.512.000	70.000	1.680.000	63.388	1.521.312
147	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	65.100	1.041.600	63.000	1.008.000	70.000	1.120.000	67.513	1.080.208
148	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	69.750	1.395.000	67.500	1.350.000	75.000	1.500.000	74.113	1.482.260
149	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	69.750	837.000	67.500	810.000	75.000	900.000	74.113	889.356
150	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	69.750	1.116.000	67.500	1.080.000	75.000	1.200.000	74.113	1.185.808
151	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	69.750	1.674.000	67.500	1.620.000	75.000	1.800.000	74.113	1.778.712

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Canzapá

152	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	172.050	11.699.400	166.500	11.322.000	185.000	12.580.000	169.263	11.509.884
153	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	69.750	1.743.750	67.500	1.687.500	75.000	1.875.000	66.396	1.659.900
154	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	186.000	744.000	180.000	720.000	200.000	800.000	189.723	758.892
155	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	130.200	1.041.600	126.000	1.008.000	140.000	1.120.000	123.640	989.120
156	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	79.050	316.200	76.500	306.000	85.000	340.000	77.358	309.432
157	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.450	246.450	238.500	238.500	265.000	265.000	246.950	246.950
158	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	91.140	182.280	88.200	176.400	98.000	196.000	95.700	191.400
159	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	63.240	126.480	61.200	122.400	68.000	136.000	62.700	125.400
160	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	8	353.400	2.827.200	342.000	2.736.000	380.000	3.040.000	379.858	3.038.864
161	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	232.500	697.500	225.000	675.000	250.000	750.000	234.713	704.139
162	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	471.828	471.828	456.608	456.608	507.347	507.347	431.200	431.200
163	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.515.229	3.030.458	1.466.351	2.932.702	1.629.279	3.258.558	1.194.875	2.389.750
164	72131601-013	Limpieza final	Metros Cuadrados	124,7	2.325	289.928	2.250	280.575	2.500	311.750	2.264	282.321

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

165	83101504-995	(Construccion de Cercado Perimetral, Colegio Nacional Taruma) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	450	15.810	7.114.500	15.300	6.885.000	17.000	7.650.000	15.761	7.092.450
166	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	68	372.000	25.296.000	360.000	24.480.000	400.000	27.200.000	406.161	27.618.948
167	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	68	132.060	8.980.080	127.800	8.690.400	142.000	9.656.000	129.869	8.831.092
168	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	225	41.850	9.416.250	40.500	9.112.500	45.000	10.125.000	42.144	9.482.400
169	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	675	16.740	11.299.500	16.200	10.935.000	18.000	12.150.000	15.923	10.748.025
170	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.350	1.116	1.506.600	1.080	1.458.000	1.200	1.620.000	1.113	1.502.550
171	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.350	930	1.255.500	900	1.215.000	1.000	1.350.000	978	1.320.300
172	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.395.000	1.395.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.312.850	1.312.850
173	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	921.931	921.931	892.800	892.800	992.000	992.000	878.075	878.075
174	83101504-995	Mano de Obra	Metro lineal	450	36.600	16.470.000	35.514	15.981.300	39.460	17.757.000	35.035	15.765.750
		TOTAL OFERTADO				**514.246.000**		**497.700.118**		**539.267.152**		**497.458.165**

GOBERNACION DE CAAZAPÁ - REPUBLICA DEL PARAGUAY - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá