MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC N° 96/2014 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON ID: N° 282.404

			PEGASUS S.A.					BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,00	n/a	n/a	n/a	208.600.000	208.600.000	n/a	n/a	n/a	485.100.856	485.100.856
2	FUNDACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	1.500.000	1.500.000	n/a	n/a	n/a	6.537.957	6.537.957
3	ESTRUCTURA DE MADERA - PILARES	1,00	n/a	n/a	n/a	21.600.000	21.600.000	n/a	n/a	n/a	21.265.752	21.265.752
4	MAMPOSTERÍA	1,00	n/a	n/a	n/a	1.000.000	1.000.000	n/a	n/a	n/a	3.672.600	3.672.600
5	DINTELES DE MADERA	1,00	n/a	n/a	n/a	5.100.000	5.100.000	n/a	n/a	n/a	193.355.508	193.355.508
6	TECHO	1,00	n/a	n/a	n/a	171.450.000	171.450.000	n/a	n/a	n/a	3.079.341.545	3.079.341.545
7	AISLACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	700.000	700.000	n/a	n/a	n/a	45.475.710	45.475.710
8	REVOQUE	1,00	n/a	n/a	n/a	3.840.000	3.840.000	n/a	n/a	n/a	13.735.538	13.735.538
9	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	45.900.000	45.900.000	n/a	n/a	n/a	53.066.041	53.066.041
10	ABERTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	123.000.000	123.000.000	n/a	n/a	n/a	1.956.913.600	1.956.913.600
11	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	21.750.000	21.750.000	n/a	n/a	n/a	48.368.937	48.368.937
12	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	12.772.000	12.772.000	n/a	n/a	n/a	33.426.602	33.426.602
13	PINTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	46.400.000	46.400.000	n/a	n/a	n/a	164.615.280	164.615.280
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,00	n/a	n/a	n/a	41.125.000	41.125.000	n/a	n/a	n/a	118.536.888	118.536.888
15	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	16.530.000	16.530.000	n/a	n/a	n/a	28.452.058	28.452.058
17	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	114.750.000	114.750.000	n/a	n/a	n/a	732.402.000	732.402.000
18	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	79.000.000	79.000.000	n/a	n/a	n/a	237.766.268	237.766.268
19	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.343.500.000	1.343.500.000	n/a	n/a	n/a	1.873.473.300	1.873.473.300
20	TRABAJOS DE JARDINERIA	1,00	n/a	n/a	n/a	15.300.000	15.300.000	n/a	n/a	n/a	17.088.532	17.088.532
21	DEMOLICIONES VARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	27.100.000	27.100.000	n/a	n/a	n/a	99.550.171	99.550.171
22	LIMPIEZA FINAL	1,00	n/a	n/a	n/a	3.800.000	3.800.000	n/a	n/a	n/a	108.745.204	108.745.204
	TOTAL IVA INCLUIDO						**2.304.717.000**					**9.320.890.347**

			CONSORCIO C & C					CONSORCIO ARQUITECTÓNICA S.R.L. - ALBERTO SOSA LEZCANO				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,00	n/a	n/a	n/a	408.007.600	408.007.600	n/a	n/a	n/a	292.483.720	292.483.720
2	FUNDACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	7.722.000	7.722.000	n/a	n/a	n/a	5.985.000	5.985.000
3	ESTRUCTURA DE MADERA - PILARES	1,00	n/a	n/a	n/a	19.619.600	19.619.600	n/a	n/a	n/a	22.344.000	22.344.000
4	MAMPOSTERÍA	1,00	n/a	n/a	n/a	1.430.000	1.430.000	n/a	n/a	n/a	1.197.000	1.197.000
5	DINTELES DE MADERA	1,00	n/a	n/a	n/a	86.229.000	86.229.000	n/a	n/a	n/a	229.052.600	229.052.600
6	TECHO	1,00	n/a	n/a	n/a	3.565.247.400	3.565.247.400	n/a	n/a	n/a	3.733.469.600	3.733.469.600
7	AISLACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	46.046.000	46.046.000	n/a	n/a	n/a	45.595.725	45.595.725
8	REVOQUE	1,00	n/a	n/a	n/a	15.730.000	15.730.000	n/a	n/a	n/a	25.642.400	25.642.400
9	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	68.281.070	68.281.070	n/a	n/a	n/a	47.974.031	47.974.031
10	ABERTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.758.900.000	1.758.900.000	n/a	n/a	n/a	2.453.850.000	2.453.850.000
11	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	71.964.750	71.964.750	n/a	n/a	n/a	62.167.525	62.167.525
12	RESTAURACIÓN	1,00	n/a	n/a	n/a	27.147.120	27.147.120	n/a	n/a	n/a	32.691.400	32.691.400
13	PINTURAS	1,00	n/a	n/a	n/a	121.378.400	121.378.400	n/a	n/a	n/a	138.958.400	138.958.400
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,00	n/a	n/a	n/a	289.709.706	289.709.706	n/a	n/a	n/a	301.275.898	301.275.898
15	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	30.737.850	30.737.850	n/a	n/a	n/a	5.938.450	5.938.450
17	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	1.978.762.500	1.978.762.500	n/a	n/a	n/a	3.986.010.000	3.986.010.000
18	INSTALACIONES SANITARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	105.248.000	105.248.000	n/a	n/a	n/a	93.632.000	93.632.000
19	PISOS	1,00	n/a	n/a	n/a	3.688.971.000	3.688.971.000	n/a	n/a	n/a	1.095.920.000	1.095.920.000
20	TRABAJOS DE JARDINERIA	1,00	n/a	n/a	n/a	29.315.000	29.315.000	n/a	n/a	n/a	17.423.000	17.423.000
21	DEMOLICIONES VARIAS	1,00	n/a	n/a	n/a	49.263.500	49.263.500	n/a	n/a	n/a	30.856.000	30.856.000
22	LIMPIEZA FINAL	1,00	n/a	n/a	n/a	18.590.000	18.590.000	n/a	n/a	n/a	5.320.000	5.320.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						**12.388.300.496**					**12.627.786.749**

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sanibbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas