Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CECILIO BAEZ, DESDE ELIGIO AYALA, HASTA MIGUEL MALDONADO - Bº SAN BLAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE MIGUEL MALDONADO, HASTA EMPALME CON CALLE ASFALTADA - Bº SAN BLAS con ID: 397005

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72131701-002	Calle Cecilio Baez, desde Eligio Ayala, hasta Miguel Maldonado - Bº San Blas - Mide: 85.00 mt x 8.00 mt de ancho - 680 m2	Unidad Medida Global	1				**48,112,640**			**49,755,947**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	680	1,067	770	-28%	523,600	1,046	-2%	711,280
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	680	2,133	2,000	-6%	1,360,000	2,090	-2%	1,421,200
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	680	6,300	6,000	-5%	4,080,000	6,174	-2%	4,198,320
1.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	170	33,417	31,750	-5%	5,397,500	32,749	-2%	5,567,330
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	51	8,950	8,500	-5%	433,500	8,771	-2%	447,321
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	680	48,833	46,400	-5%	31,552,000	47,856	-2%	32,542,080
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	680	1,783	1,700	-5%	1,156,000	1,747	-2%	1,187,960
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	680	2,750	2,600	-5%	1,768,000	2,695	-2%	1,832,600
1.9		Cartel	Unidad	1	1,273,567	1,230,040	-3%	1,230,040	1,248,096	-2%	1,248,096
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	680	900	900	0%	612,000	882	-2%	599,760
2	72131701-002	Calle Sin Nombre, desde Miguel Maldonado, hasta empalme con calle asfaltada - Bº San Blas - Mide: 197.00 mt x 8.00 mt de ancho - 1.576 m2	Unidad	1				**109,887,360**			**113,672,174**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,576	1,067	770	-28%	1,213,520	1,046	-2%	1,648,496
2.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1,576	2,133	2,000	-6%	3,152,000	2,090	-2%	3,293,840
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros	1,576	6,300	6,000	-5%	9,456,000	6,174	-2%	9,730,224

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elson J. Salinas Gonzá...
Dpto. de Contrat...
Municipalidad de San L...

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CECILIO BAEZ, DESDE ELIGIO AYALA, HASTA MIGUEL MALDONADO - Bº SAN BLAS Y EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE MIGUEL MALDONADO, HASTA EMPALME CON CALLE ASFALTADA - Bº SAN BLAS con ID: 397005

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
			cuadrados								
2.4		Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	394	33,417	31,750	-5%	12,509,500	32,749	-2%	12,903,106
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	118	8,950	8,500	-5%	1,004,700	8,771	-2%	1,036,732
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,576	48,833	46,400	-5%	73,126,400	47,856	-2%	75,421,056
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,576	1,783	1,700	-5%	2,679,200	1,747	-2%	2,753,272
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	1,576	2,750	2,600	-5%	4,097,600	2,695	-2%	4,247,320
2.9		Cartel	Unidad	1	1,273,567	1,230,040	-3%	1,230,040	1,248,096	-2%	1,248,096
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,576	900	900	0%	1,418,400	882	-2%	1,390,032
						Precio Total		**158,000,000**	**Precio Total**		**163,428,121**

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo