Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 14/2021 ID N° 389144 "CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N° 5576, PRIV. SUB. BETEL, CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N ° 6110, FAMILIA NAZARENO Y CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N° 4555, REP. DE TURQUÍA DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 389144"LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ "RUC N° 9459227-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar	M2	398.320	2,4	326.622	783.893	-71.698	-18.00%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	49,98	4.831	241.453	-1.060	-17,99%
1.3	replanteo marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	49.98	4.388	219.312	-963	-18,00%
1.4	vallado de lindero frontal con colocacion de poste de H° con tejido metalico y porton de acceso con estrucctura de soporte	M2	227.700	34,62	186.714	6.464.039	-40.986	-18.00%
1.5	contrapiso de cascotes e: 0,10CM .- Incluye material mano de obra	M2	54.532	40.98	44.716	1.832.462	-9.816	-18.00%
1.6	piso baldoson de H°de 40x40cm (color gris)- incluye material y mano de obra	M2	75.569	34,98	61.967	2.167.606	-13.602	-18.00%
1.7	piso baldoson de H°inclusio tactil direccional y alerta de 40x40cm (incluye material y mano de obra)	M2	141.305	6	115.870	695.220	-25.435	-18.00%
1.8	construccion de rampa peatonal - incluye pintura y señaletica	UNI	402.500	1	330.050	330.050	-72.450	-18.00%
1.9	rebaje de cemento para terminacion de piso - incluye material y mano de obra	M2	81.626	5,19	66.933	347.382	-14.693	-18.00%
1.10	basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	45.500	1	373.100	373.100	327.600	720.00%
1.11	limpieza finaal de obra (incluye retiro de escombro)	M2	5.359	49.98	4.394	219.612	-965	-18,01%
2.1	Cartel de obra estandar	M2	398.320	2,4	326.622	783.893	-71.698	-18.00%
2.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	139.65	4.831	674.649	-1.060	-17,99%
2.3	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	139.65	4.388	612.784	-963	-18.00%
2.4	remocion de baldosones de H° existentes	M2	11.050	57.24	9.061	518.652	-1.989	-18,00%
2.5	demolicion del arbol extra grande de ficus	UNI	821.600	1	673.712	673.712	-147.888	-18.00%
2.6	contrapiso de cascotes e:0,10cm, incluye material y mano de obra	M2	54.532	102,47	44.716	4.582.049	-9.816	-18.00%
2.7	remocion yreposicion de cañerias de desague pluvial (INCLUYE CAÑO pvcDE 100mm e instalacion)	ml	15.000	16	12.300	196.800	-2.700	-18.00%
2.8	piso baldoson de H°de 40x40x3cm . (color gris)- incluyebmaterial mano de obra	M2	75.569	69,71	61.967	4.319.720	-13.602	-18.00%
2.9	piso baldoson de H°inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40x3cm (color ceramico)- incluye material y mano de obra	M2	141.305	16,8	115.870	1.946.616	-25.435	-18.00%
2.10	constrcuccion de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señaletica y buñas antideslizantes)	UNI	402.500	1	330.050	330.050	-72.450	-18.00%
2.11	rampa de H° para acc4eeso vehicular	M2	279.473	14,7	229.168	3.368.770	-50.305	-18.00%
2.12	rebaje de cemento para terminacion de piso - incluye material y mano de obra	M2	81.626	1,81	66.933	121.149	-14.693	-18.00%
2.13	area verde (colocacion de cesped en panes con base de abono)	M2	21.353	37,2	17.509	651.335	-3.844	-18.00%
2.14	basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	455.000	1	373.100	373.100	-81.900	-18.00%
2.15	limpieza final de obra (inluye retiro de escombros)	M2	5.359	139.65	4.394	613.622	-965	-18,01%
3.1	Cartel de la obra estandar	M2	398.320	2,4	326.622	783.893	-71.698	-18.00%
3.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	316,17	4.831	1.527.417	-1.060	-17.99%
3.3	replanteo , marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	316,17	4.388	1.387.354	-963	-18.00%
3.4	remocion de baldosen de H° existentes y rampa	M2	11.050	47,07	9.061	426.501	-1.989	-18.00%
3.5	contrapiso de cascotes e :0,10cm - incluye material y mano de obra	M2	54.532	196,64	44.716	8.792.954	-9.816	-18.00%
3.6	piso baldoson de H° de v40x40x3cm (color gris) - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	75.569	169,84	61.967	10.524.475	-13.602	-18.00%
3.7	Piso baldoson de H° Inclusivo tactil directional y alerta de 40x40x3cm(color ceramico)- incluye material mano de obra)	M2	141.305	31,73	115.870	3.676.555	-25.435	-18.00%
3.8	Construccion de rampa inclusiva para personas con discapacidad	UNI	402.500	2	330.050	660.100	-72.450	-18.00%
3.9	rebaje de cemento para terminacion de piso de acceso vehicular - incluye material y mano de obra	M2	81.626	21,52	66.933	1.440.398	-14.693	-18.00%
3.10	rebaje de cemento para terminacion de piso incluye matrial mano de obra	M2	81.626	3,13	66.933	209.500	-14.693	-18.00%
3.11	area verde 8 colocacion de cesped en panes con base de abono)	M2	21.353	87,03	17.509	1.523.808	-3.844	-18.00%

P/A
Vanessa Renata Mendoza
COORDINADORA FONACIDE
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo

3.12	basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	454.988	1	373.090	373.090	-81.898	-18.00%
3.13	limpieza final de obra y retiro de escombros	M2	5.359	229.14	4.394	1.006.841	-965	-18.01%
	TOTAL					65.773.916		

P/A

Vanessa Benitez Mendoza
COORD. GRAL. FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 14/2021 ID N° 389144 "CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N° 5576, PRIV. SUB. BETEL, CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N ° 6110, FAMILIA NAZARENO Y CONSTRUCCION DE VEREDA, ESC. BAS. N° 4555, REP. DE TURQUÍA DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 389144"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar	M2	398.320	2,4	320.648	769.555	-77.672	-19,50%
1.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	49,98	4.742	237.005	-1.149	-19,50%
1.3	replanteo marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	49,98	4.308	215.314	-1.043	-19,49%
1.4	vallado de lindero frontal con colocacion de poste de H° con tejido metalico y porton de acceso con estrucctura de soporte	M2	227.700	34,62	183.299	6.345.811	-44.401	-19,50%

P/A
Vanessa Peralta Mendoza
COORDINADORA FONACIDE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

1.5	contrapiso de cascotes e: 0,10CM .- Incluye material mano de obra	M2	54.532	40,98	43.898	1.798.940	-10.634	-19,50%
1.6	piso baldoson de H°de 40x40cm (color gris)- incluye material y mano de obra	M2	75.569	34,98	60.833	2.127.938	-14.736	-19,50%
1.7	piso baldoson de H°inclusio tactil direccional y alerta de 40x40cm (incluye material y mano de obra)	M2	141.305	6	113.751	682.506	-27.554	-19,50%
1.8	construccion de rampa peatonal - incluye pintura y señaletica	UNI	402.500	1	324.013	324.013	-78.487	-19,50%
1.9	rebaje de cemento para terminacion de piso - incluye material y mano de obra	M2	81.626	5,19	65.709	341.030	-15.917	-19,50%
1.10	basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	45.500	1	366.275	366.275	320.775	705,00%
1.11	limpieza finaal de obra (incluye retiro de escombro)	M2	5.359	49,98	4.314	215.614	-1.045	-19,50%
2.1	Cartel de obra estandar	M2	398.320	2,4	320.648	769.555	-77.672	-19,50%
2.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	139,65	4.742	662.220	-1.149	-19,50%
2.3	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	139,65	4.308	601.612	-1.043	-19,49%
2.4	remocion de baldosones de H° existentes	M2	11.050	57,24	8.895	509.150	-2.155	-19,50%
2.5	demolicion del arbol extra grande de ficus	UNI	821.600	1	661.388	661.388	-160.212	-19,50%
2.6	contrapiso de cascotes e:0,10cm. incluye material y mano de obra	M2	54.532	102,47	43.898	4.498.228	-10.634	-19,50%
2.7	remocion yreposicion de cañerias de desague pluvial (INCLUYE CAÑO pvcDE 100mm e instalacion)	ml	15.000	16	12.075	193.200	-2.925	-19,50%
2.8	piso baldoson de H°de 40x40x3cm . (color gris)- incluyebmaterial mano de obra	M2	75.569	69,71	60.833	4.240.668	-14.736	-19,50%
2.9	piso baldoson de H°inclusivo tactil direccional y alerta de 40x40x3cm (color ceramico)- incluye material y mano de obra	M2	141.305	16,8	113.751	1.911.017	-27.554	-19,50%
2.10	constrcuccion de rampa inclusiva para personas con discapacidad (incluye pintura señaletica y buñas antideslizantes)	UNI	402.500	1	324.013	324.013	-78.487	-19,50%
2.11	rampa de H° para acc4eeso vehicular	M2	279.473	14,7	224.976	3.307.147	-54.497	-19,50%
2.12	rebaje de cemento para terminacion de piso - incluye material y mano de obra	M2	81.626	1,81	65.709	118.933	-15.917	-19,50%
2.13	area verde (colocacion de cesped en panes con base de abono)	M2	21.353	37,2	17.189	639.431	-4.164	-19,50%
2.14	basurero metalico con clasificador de residuos (ver detalle)	UNI	455.000	1	366.275	366.275	-88.725	-19,50%
2.15	limpieza final de obra (inluye retiro de escombros)	M2	5.359	139,65	4.314	602.450	-1.045	-19,50%

P/A
Vanessa Denise Mendoza
COORDINADORA FONACIDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

3.1	Cartel de la obra estandar	M2	398.320	2,4	320.648	769.555	-77.672	-19,50%
3.2	limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	316,17	4.742	1.499.278	-1.149	-19,50%
3.3	replanteo , marcacion y nivelacion de obras	M2	5.351	316,17	4.308	1.362.060	-1.043	-19,49%
3.4	remocion de baldosen de H° existentes y rampa	M2	11.050	47,07	8.895	418.688	-2.155	-19,50%
3.5	contrapiso de cascotes e :0,10cm - incluye material y mano de obra	M2	54.532	196,64	43.898	8.632.103	-10.634	-19,50%
3.6	piso baldoson de H° de v40x40x3cm (color gris) - INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	75.569	169,84	60.833	10.331.877	-14.736	-19,50%
3.7	Piso baldoson de H° Inclusivo tactil directional y alerta de 40x40x3cm(color ceramico)- incluye material mano de obra)	M2	141.305	31,73	113.751	3.609.319	-27.554	-19,50%
3.8	Construccion de rampa inclusiva para personas con discapacidad	UNI	402.500	2	324.013	648.026	-78.487	-19,50%
3.9	rebaje de cemento para terminacion de piso de acceso vehicular - incluye material y mano de obra	M2	81.626	21,52	65.709	1.414.058	-15.917	-19,50%
3.10	rebaje de cemento para terminacion de piso incluye matrial mano de obra	M2	81.626	3,13	65.709	205.669	-15.917	-19,50%
3.11	area verde 8 colocacion de cesped en panes con base de abono)	M2	21.353	87,03	17.189	1.495.959	-4.164	-19,50%
3.12	basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	454.988	1	366.265	366.265	-88.723	-19,50%
3.13	limpieza final de obra y retiro de escombros	M2	5.359	229,14	4.314	988.510	-1.045	-19,50%
	TOTAL					**64.570.656**		

P/A

Vanessa Benítez Mendoza
COORD. DEL FONACIDE
DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque