Planilla de Precios por Oferente

LLAMADO MOPC N° 128/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN – SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. ID: 318.307-AD REFERENDUM AL PGN 2017

			OFERENTE:	ECOMIPA S.A	
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario en Guaraníes (Iva Inlcuido)**	**Precio Total en Guaranies**
1	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				1.595.280.093
1.1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	51,50	5.468.399	281.622.549
1.2	Excavación no clasificada	m3	3.473,10	26.538	92.169.128
1.3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	5.890,50	25.384	149.524.452
1.4	Excavación Estructural	m3	2.353,28	79.509	187.106.940
1.5	Terraplén	m3	18.559,80	47.676	884.857.025
2	**OBRAS DE DRENAJE**				4.653.993.099
	Alcantarillas celulares hormigón armado				
2.1	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	m3	707,86	1.914.316	1.355.067.724
2.2	Hormigón Estructural Clase C9 para Alcant. Celulares	m3	164,27	1.448.556	237.954.294
2.3	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	kg	59.217,90	7.512	444.844.865
2.4	Cuneta Revestida de hormigón	m3	1.134,00	1.033.856	1.172.392.704
2.5	Disipadores de hormigón	m3	163,06	1.205.317	196.538.990
2.6	Badenes de hormigón	m3	97,65	1.341.599	131.007.142
2.7	Cordon cuneta de hormigón	m	6.930,00	161.066	1.116.187.380
3	**PAQUETE ESTRUCTURAL**				58.667.198.135
3.1	Sub base suelo cemento 2% (CBR > 50)	m3	83.855,10	91.669	7.686.913.162
3.2	Base Granular (CBR ≥ 100%)	m3	81.789,75	286.261	23.413.215.625
3.3	Riego de Imprimación	m2	348.776,40	8.008	2.793.001.411
3.4	Riego de Liga	m2	836.493,85	3.718	3.110.084.134
3.5	Regularizacion con Concreto Asfaltico sobre Empedrado (45kg/m2)	Tn	3.737,77	471.307	1.761.637.165
3.6	Tratamiento Superficial Simple (en banquina)	m2	141.592,50	9.814	1.389.588.795
3.7	Concreto Asfáltico	m3	13.952,74	1.224.555	17.085.897.531
3.8	Pavimento tipo empedrado (Ampliacion)	m2	20.191,61	70.666	1.426.860.312
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				2.451.623.593
4.1	Cordon de hormigón simple	m	14.538,30	52.161	758.332.266
4.2	Señalización horizontal	m2	13.118,81	40.757	534.683.339
4.3	Señalización vertical	m2	477,31	1.259.762	601.297.000
4.4	Tacha Reflectantes	un	6.374,00	29.642	188.938.108
4.5	Tachones reflectantes	un	584,00	81.514	47.604.176
4.6	Mojon de kilometraje	un	45,00	648.815	29.196.675
4.7	Baranda de defensa metálica	m	154,00	275.506	42.427.924
4.8	Baranda de H°A°	m	117,00	785.803	91.938.951
4.9	Traslado de estructuras del servicio público	un	60,00	1.385.166	83.109.960
4.10	Demolición y Remoción de Estructuras Existentes	m3	1.610,45	46.009	74.095.194
5	**MOVILIZACIÓN**				2.071.714.179
5.1	Movilización	gl	1,00	2.071.714.179	2.071.714.179
				Precio Total en Gs.	**69.439.809.100**

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Planilla de Precios por Oferente
LLAMADO MOPC N° 128/2016
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN – SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. ID: 318.307-AD REFERENDUM AL PGN 2017

			OFERENTE:	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario en Guaraníes (Iva Inicuido)**	**Precio Total en Guaranies**
1	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				1.568.482.998
1.1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	51,50	4.327.043	222.842.715
1.2	Excavación no clasificada	m3	3.473,10	30.422	105.658.648
1.3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	5.890,50	37.661	221.842.121
1.4	Excavación Estructural	m3	2.353,28	43.395	102.120.586
1.5	Terraplén	m3	18.559,80	49.355	916.018.929
2	**OBRAS DE DRENAJE**				4.330.181.673
	Alcantarillas celulares hormigón armado				
2.1	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	m3	707,86	1.676.754	1.186.907.086
2.2	Hormigón Estructural Clase C9 para Alcant. Celulares	m3	164,27	1.546.142	253.984.746
2.3	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	kg	59.217,90	10.084	597.153.304
2.4	Cuneta Revestida de hormigón	m3	1.134,00	1.028.300	1.166.092.200
2.5	Disipadores de hormigón	m3	163,06	1.056.234	172.229.516
2.6	Badenes de hormigón	m3	97,65	1.601.076	156.345.071
2.7	Cordon cuneta de hormigón	m	6.930,00	115.075	797.469.750
3	**PAQUETE ESTRUCTURAL**				59.634.794.931
3.1	Sub base suelo cemento 2% (CBR > 50)	m3	83.855,10	101.450	8.507.099.895
3.2	Base Granular (CBR ≥ 100%)	m3	81.789,75	311.181	25.451.416.195
3.3	Riego de Imprimación	m2	348.776,40	7.897	2.785.677.107
3.4	Riego de Liga	m2	836.493,85	2.476	2.071.158.773
3.5	Regularizacion con Concreto Asfaltico sobre Empedrado (45kg/m2)	Tn	3.737,77	469.290	1.754.098.083
3.6	Tratamiento Superficial Simple (en banquina)	m2	141.592,50	9.589	1.357.730.483
3.7	Concreto Asfáltico	m3	13.952,74	1.171.818	16.350.071.881
3.8	Pavimento tipo empedrado (Ampliacion)	m2	20.191,61	67.233	1.357.542.515
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				2.689.471.802
4.1	Cordon de hormigón simple	m	14.538,30	52.428	762.213.992
4.2	Señalización horizontal	m2	13.118,81	40.301	528.701.162
4.3	Señalización vertical	m2	477,31	1.428.191	681.689.846
4.4	Tacha Reflectantes	un	6.374,00	28.252	180.078.248
4.5	Tachones reflectantes	un	584,00	65.018	37.970.512
4.6	Mojon de kilometraje	un	45,00	664.604	29.907.180
4.7	Baranda de defensa metálica	m	154,00	316.747	48.779.038
4.8	Baranda de H°A°	m	117,00	883.337	103.350.429
4.9	Traslado de estructuras del servicio público	un	60,00	4.383.555	263.013.300
4.10	Demolición y Remoción de Estructuras Existentes	m3	1.610,45	33.387	53.768.094
5	**MOVILIZACIÓN**				1.767.562.500
5.1	Movilización	gl	1,00	1.767.562.500	1.767.562.500
				Precio Total en Gs.	**69.990.493.904**

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Planilla de Precios por Oferente

LLAMADO MOPC N° 128/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN – SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. ID: 318.307-AD REFERENDUM AL PGN 2017

			OFERENTE:	**CONSORCIO GRAL. RESQUIN**	EDIVI S.A FELDMANN S.A
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario en Guaraníes (Iva Inlcuido)**	**Precio Total en Guaranies**
1	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				1.426.045.232
1.1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	51,50	11.253.222	579.540.933
1.2	Excavación no clasificada	m3	3.473,10	17.597	61.116.141
1.3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	5.890,50	17.610	103.731.705
1.4	Excavación Estructural	m3	2.353,28	28.184	66.324.844
1.5	Terraplén	m3	18.559,80	33.154	615.331.609
2	**OBRAS DE DRENAJE**				4.294.184.300
	Alcantarillas celulares hormigón armado				
2.1	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	m3	707,86	2.041.563	1.445.140.785
2.2	Hormigón Estructural Clase C9 para Alcant. Celulares	m3	164,27	779.742	128.088.218
2.3	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	kg	59.217,90	7.813	462.669.453
2.4	Cuneta Revestida de hormigón	m3	1.134,00	866.350	982.440.900
2.5	Disipadores de hormigón	m3	163,06	935.444	152.533.499
2.6	Badenes de hormigón	m3	97,65	1.067.568	104.248.015
2.7	Cordon cuneta de hormigón	m	6.930,00	147.051	1.019.063.430
3	**PAQUETE ESTRUCTURAL**				63.264.978.215
3.1	Sub base suelo cemento 2% (CBR > 50)	m3	83.855,10	72.852	6.109.011.745
3.2	Base Granular (CBR ≥ 100%)	m3	81.789,75	300.055	24.541.423.436
3.3	Riego de Imprimación	m2	348.776,40	8.788	3.065.047.003
3.4	Riego de Liga	m2	836.493,85	6.351	5.312.572.441
3.5	Regularizacion con Concreto Asfaltico sobre Empedrado (45kg/m2)	Tn	3.737,77	562.101	2.101.004.255
3.6	Tratamiento Superficial Simple (en banquina)	m2	141.592,50	9.750	1.380.526.875
3.7	Concreto Asfáltico	m3	13.952,74	1.405.252	19.607.115.790
3.8	Pavimento tipo empedrado (Ampliacion)	m2	20.191,61	56.869	1.148.276.669
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				2.288.903.226
4.1	Cordon de hormigón simple	m	14.538,30	45.183	656.884.009
4.2	Señalización horizontal	m2	13.118,81	47.078	617.607.337
4.3	Señalización vertical	m2	477,31	975.806	465.761.962
4.4	Tacha Reflectantes	un	6.374,00	31.517	200.889.358
4.5	Tachones reflectantes	un	584,00	43.396	25.343.264
4.6	Mojon de kilometraje	un	45,00	404.949	18.222.705
4.7	Baranda de defensa metálica	m	154,00	179.416	27.630.064
4.8	Baranda de H°A°	m	117,00	584.038	68.332.446
4.9	Traslado de estructuras del servicio público	un	60,00	1.030.354	61.821.240
4.10	Demolición y Remoción de Estructuras Existentes	m3	1.610,45	90.913	146.410.841
5	**MOVILIZACIÓN**				1.821.647.691
5.1	Movilización	gl	1,00	1.821.647.691	1.821.647.691
				Precio Total en Gs.	**73.095.758.663**

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

Planilla de Precios por Oferente

LLAMADO MOPC N° 128/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN – SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. ID: 318.307-AD REFERENDUM AL PGN 2017

			OFERENTE:	CONSORCIO JEJUI	PROEL INGENIERIA INGAER S.A
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario en Guaraníes (Iva Inlcuido)**	**Precio Total en Guaraníes**
1	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				1.113.332.166
1.1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha	51,50	4.173.606	214.940.709
1.2	Excavación no clasificada	m3	3.473,10	13.631	47.341.826
1.3	Excavación de zanjas de drenajes	m3	5.890,50	14.455	85.147.178
1.4	Excavación Estructural	m3	2.353,28	18.106	42.608.488
1.5	Terraplén	m3	18.559,80	38.971	723.293.966
2	**OBRAS DE DRENAJE**				4.397.531.888
	Alcantarillas celulares hormigón armado				
2.1	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	m3	707,86	1.415.697	1.002.115.278
2.2	Hormigón Estructural Clase C9 para Alcant. Celulares	m3	164,27	1.361.217	223.607.117
2.3	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	kg	59.217,90	7.286	431.461.619
2.4	Cuneta Revestida de hormigón	m3	1.134,00	1.077.996	1.222.447.464
2.5	Disipadores de hormigón	m3	163,06	1.835.620	299.316.197
2.6	Badenes de hormigón	m3	97,65	1.989.501	194.274.773
2.7	Cordon cuneta de hormigón	m	6.930,00	147.808	1.024.309.440
3	**PAQUETE ESTRUCTURAL**				59.399.646.401
3.1	Sub base suelo cemento 2% (CBR > 50)	m3	83.855,10	102.651	8.607.809.870
3.2	Base Granular (CBR ≥ 100%)	m3	81.789,75	278.090	22.744.911.578
3.3	Riego de Imprimación	m2	348.776,40	6.477	2.259.024.743
3.4	Riego de Liga	m2	836.493,85	5.891	4.927.785.270
3.5	Regularizacion con Concreto Asfaltico sobre Empedrado (45kg/m2)	Tn	3.737,77	374.982	1.401.596.470
3.6	Tratamiento Superficial Simple (en banquina)	m2	141.592,50	17.897	2.534.080.973
3.7	Concreto Asfáltico	m3	13.952,74	1.141.678	15.929.536.298
3.8	Pavimento tipo empedrado (Ampliacion)	m2	20.191,61	49.273	994.901.200
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				2.208.157.032
4.1	Cordon de hormigón simple	m	14.538,30	32.428	471.447.992
4.2	Señalización horizontal	m2	13.118,81	43.201	566.745.711
4.3	Señalización vertical	m2	477,31	999.824	477.225.993
4.4	Tacha Reflectantes	un	6.374,00	22.219	141.623.906
4.5	Tachones reflectantes	un	584,00	55.546	32.438.864
4.6	Mojon de kilometraje	un	45,00	1.049.199	47.213.955
4.7	Baranda de defensa metálica	m	154,00	308.587	47.522.398
4.8	Baranda de H°A°	m	117,00	358.932	41.995.044
4.9	Traslado de estructuras del servicio público	un	60,00	3.085.877	185.152.620
4.10	Demolición y Remoción de Estructuras Existentes	m3	1.610,45	122.196	196.790.548
5	**MOVILIZACIÓN**				2.075.835.077
5.1	Movilización	gl	1,00	2.075.835.077	2.075.835.077
				Precio Total en Gs.	**69.194.502.564**

Abg. Lilie Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC