MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C)

ACTA DE APERTURA DE SOBRES – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 02 (dos) días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis siendo las 10:30 horas en el Edificio Municipal, despacho de la Intendencia Municipal, ubicado sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, se reúnen los responsables del Comité de Evaluación designados por Resolución N° 156/2016 de la Intendencia Municipal, integrada por el Lic. Sebastián A. Martin Origgi, el Señor Ángel Aguilera

Seguidamente se procede a la apertura de sobres presentado por las siguientes empresas y que forman parte del presente acta

1.) **EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A. INGENIERIA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
LOTE N° 1: Gs. 298.494.193
LOTE N° 2: Gs. 148.708.922
LOTE N° 3: Gs. 128.255.315
LOTE N° 4: NO OFERTO
LOTE N° 5: Gs. 68.569.353
LOTE N° 6: Gs. 75.429.384

2.) **EMPRESA SEGE S.R.L:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
LOTE N° 1: Gs. 334.660.660
LOTE N° 2: Gs. 156.790.100
LOTE N° 3: Gs. 128.483.500
LOTE N° 4: Gs. 15.900.000
LOTE N° 5: Gs. 59.045.100
LOTE N° 6: Gs. 73.899.000

3.) **EMPRESA EMTEC:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
LOTE N° 1: Gs. 286.548.330
LOTE N° 2: Gs. 134.472.850
LOTE N° 3: Gs. 111.031.000
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: Gs. 75.750.000
LOTE N° 6: Gs. 95.860.000

4.) **EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
LOTE N° 1: Gs. 327.775.490
LOTE N° 2: Gs. 153.331.219
LOTE N° 3: Gs. 117.776.467
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: Gs. 72.340.021
LOTE N° 6: Gs. 77.450.089

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contratación

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

5.) **EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 287.830.151
LOTE N° 2: NO OFERTA
LOTE N° 3: NO OFERTA
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: NO OFERTA
LOTE N° 6: NO OFERTA

6.) **EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE B.:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 310.189.966
LOTE N° 2: Gs. 142.666.538
LOTE N° 3: Gs. 109.245.228
LOTE N° 4: Gs. 15.308.000
LOTE N° 5: Gs. 56.721.600
LOTE N° 6: Gs. 76.000.800

7.) **EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 301.302.265
LOTE N° 2: Gs. 136.607.769
LOTE N° 3: Gs. 108.740.668
LOTE N° 4: Gs. 4.790.000
LOTE N° 5: Gs. 44.783.592
LOTE N° 6: Gs. 49.375.743

8.) **EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 278.378.036
LOTE N° 2: Gs. 135.460.268
LOTE N° 3: Gs. 103.162.460
LOTE N° 4: Gs. 14.168.484
LOTE N° 5: Gs. 56736.377
LOTE N° 6: Gs. 216.150.743

9.) **EMPRESA AB CONSTRUCCIONES:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 290.084.087
LOTE N° 2: Gs. 134.168.926
LOTE N° 3: Gs. 110.585.872
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: Gs. 53.325.888
LOTE N° 6: NO OFERTA

10.) **EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 288.158.882
LOTE N° 2: Gs. 132.040.728
LOTE N° 3: Gs. 101.153.048
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: NO OFERTA
LOTE N° 6: Gs. 68.693.349

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

11.) **EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 297.317.000
LOTE N° 2: Gs. 139.965.400
LOTE N° 3: Gs. 104.959.000
LOTE N° 4: Gs. 14.300.000
LOTE N° 5: Gs. 52.134.000
LOTE N° 6: Gs. 69.500.000

12.) **EMPRESA CONSTRUMAX:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 279.930.380
LOTE N° 2: Gs. 129.670.368
LOTE N° 3: Gs. 104.387.212
LOTE N° 4: Gs. 15.300.000
LOTE N° 5: Gs. 57.588.200
LOTE N° 6: Gs. 72.474.160

13.) **EMPRESA COOP. MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTDA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:

LOTE N° 1: Gs. 295.386.099
LOTE N° 2: Gs. 145.983.700
LOTE N° 3: Gs. 113.769.544
LOTE N° 4: NO OFERTA
LOTE N° 5: NO OFERTA
LOTE N° 6: Gs. 101.323.620

A continuación, se informa a los oferentes presentes en el acto de apertura, que los sobres aquí verificados, quedarán a cargo del Comité Evaluador para su estudio y dictamen, posteriormente el Intendente Municipal dictara Resolución disponiendo la adjudicación, posteriormente es remitida a la Junta Municipal para su estudio y aprobación. Los oferentes serán notificados en un plazo no mayor a 5 días corridos.

Acto seguido y no habiendo nada más que tratar, previa lectura del presente se procede al cierre del Acto de Apertura de Sobres, firmando al pie los responsables del mismo. Conste. ----------

Firmas de los miembros integrantes del Acto de Apertura de Sobres:

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Lic. Sebastian A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones