Cuadro Comparativo de Ofertas - CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS PARA LA ESC. BASICA N° 5325 SANTA CATALINA con ID: 431269

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial de la Convocante	Precio total	GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLUCCHIA	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje
1	72131601-002	Cartel de obra	Unidad	1	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
2	72131601-013	Limpieza y Preparación de Terreno	Metros cuadrados	125	8.500	1.062.500	8.500	1.062.500	0	0
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	125	7.500	937.500	7.500	937.500	0	0
4	72131601-003	Excavación y Cargamento de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	23,4	330.000	7.722.000	330.000	7.722.000	0	0
5	80111613-9999	Mano de obra de excavación y cargamento de PBC.	Metros cúbicos	23,4	150.000	3.510.000	150.000	3.510.000	0	0
6	72131601-004	Vigas y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.450.000	3.675.000	2.450.000	3.675.000	0	0
7	80111613-9999	Mano de Obra de Viga y Dado de H°A°	Metros cúbicos	1,5	500.000	750.000	500.000	750.000	0	0
8	72131601-006	Encadenado de H°A°	Metros cúbicos	3,75	2.450.000	9.187.500	2.450.000	9.187.500	0	0
9	80111613-9999	Mano de obra de encadenado de H°A°.	Metros cúbicos	3,75	500.000	1.875.000	500.000	1.875.000	0	0
10	72131601-006	Muro de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	5,5	200.000	1.100.000	200.000	1.100.000	0	0
11	80111613-9999	Mano de obra de muro de nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	5,5	20.000	110.000	20.000	110.000	0	0
12	72131601-002	Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,1	155.000	2.030.500	155.000	2.030.500	0	0
13	80111613-9999	Mano de Obra de Muro de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,1	25.000	327.500	25.000	327.500	0	0
14	72131601-006	Muro de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,9	300.000	270.000	300.000	270.000	0	0
15	80111613-9999	Mano de Obra de Muro de nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,9	50.000	45.000	50.000	45.000	0	0
16	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores. Incluye mano de obra.	Metros cúbicos	46	180.000	8.280.000	180.000	8.280.000	0	0
17	72131601-006	Aislación horizontal de 0,30 cm con asfalto.	Metros cuadrados	11	84.500	929.500	84.500	929.500	0	0
18	72131601-006	Colocación de negrolín.	Litros	5,5	25.000	137.500	25.000	137.500	0	0
19	80111613-9999	Mano de obra de trabajo de aislación asfaltica.	Metros cuadrados	11	23.000	253.000	23.000	253.000	0	0
20	72131601-003	Muro de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	6,55	120.000	786.000	120.000	786.000	0	0
21	80111613-9999	Mano de Obra de Muro de elevación de 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	6,55	60.000	393.000	60.000	393.000	0	0
22	72131601-003	Muro de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	6,7	80.000	536.000	80.000	536.000	0	0
23	80111613-9999	Mano de Obra de Muro de elevación de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	6,7	40.000	268.000	40.000	268.000	0	0
24	72131601-003	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	51,5	130.000	6.695.000	130.000	6.695.000	0	0
25	80111613-9999	Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto	Metros cuadrados	51,5	50.000	2.575.000	50.000	2.575.000	0	0
26	72131601-003	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000	130.000	1.755.000	0	0
27	80111613-9999	Mano de Obra de Mano de obra de muro de elevación de 0,30cm visto a una cara.	Metros cuadrados	13,5	50.000	675.000	50.000	675.000	0	0
28	72131601-003	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	68,6	67.000	4.596.200	67.000	4.596.200	0	0
29	80111613-9999	Mano de obra de muro de elevación de 0,15cm a una cara visto.	Metros cuadrados	68,6	45.000	3.087.000	45.000	3.087.000	0	0

30	72131601-004	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Incluye mano de obra.	Metro lineal	24	55.000	1.320.000	55.000	1.320.000	0	0
31	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor.	Metro lineal	11	100.000	1.100.000	100.000	1.100.000	0	0
32	80111613-9999	Mano de obra de pilares de 0,45 x 0,45 cm visto.	Metro lineal	11	85.000	935.000	85.000	935.000	0	0
33	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina.	Metros cuadrados	168,5	195.000	32.857.500	195.000	32.857.500	0	0
34	80111613-9999	Mano de obra de colocación de tejas y tejuelones.	Metros cuadrados	168,5	85.000	14.322.500	85.000	14.322.500	0	0
35	72131601-004	Provisión y colocación de viga de hormigón y planchuela en galeria. Incluye mano de obra.	Unidad Medida Global	1	8.390.000	8.390.000	8.390.000	8.390.000	0	0
36	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa.	Metros cuadrados	128,1	23.000	2.946.300	23.000	2.946.300	0	0
37	80111613-9999	Mano de obra de revoques de paredes.	Metros cuadrados	128,1	22.000	2.818.200	22.000	2.818.200	0	0
38	72131601-008	Revoque de viga cumbrera de H°A°.	Metros cuadrados	18,1	30.000	543.000	30.000	543.000	0	0
39	80111613-9999	Mano de obra de revoque de viga cumbrera.	Metros cuadrados	18,1	25.000	452.500	25.000	452.500	0	0
40	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote.	Metros cuadrados	115	65.000	7.475.000	65.000	7.475.000	0	0
41	80111613-9999	Mano de obra de contrapiso de cascote de H°.	Metros cuadrados	115	30.000	3.450.000	30.000	3.450.000	0	0
42	72131601-009	Piso de baldosa ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	Metros cuadrados	115	80.000	9.200.000	80.000	9.200.000	0	0
43	80111613-9999	Mano de obra de colocación de piso ceramica normal de 0,40 x 0,40 cm.	Metros cuadrados	115	45.000	5.175.000	45.000	5.175.000	0	0
44	72131601-009	Zocalo de ceramico normal. Altura de 0,10 cm.	Metro lineal	67	30.000	2.010.000	30.000	2.010.000	0	0
45	80111613-9999	Mano de obra de colocación de zocalo.	Metro lineal	67	15.000	1.005.000	15.000	1.005.000	0	0
46	72131601-010	Provisión de marco de madera de 1,20 x 2,10 cm de 0,05 cm de espedor.	Unidad	2	650.000	1.300.000	650.000	1.300.000	0	0
47	72131601-010	Provisión de puerta de madera de 1,10 x 2,00 cm. Incluye cerradura y picaporte.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	1.100.000	2.200.000	0	0
48	80111613-9999	Mano de obra de colocación de marcos y puertas de madera.	Unidad	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	0	0
49	72131601-010	Provisión de ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	13,68	400.000	5.472.000	400.000	5.472.000	0	0
50	80111613-9999	Mano de obra de colocación de ventana tipo balancines.	Metros cuadrados	13,68	50.000	684.000	50.000	684.000	0	0
51	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoques 1 : 3 (cemento - arena).	Metro lineal	10	25.000	250.000	25.000	250.000	0	0
52	80111613-9999	Mano de obra de alfeizar de ventanas.	Metro lineal	10	10.000	100.000	10.000	100.000	0	0
53	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	128	15.000	1.920.000	15.000	1.920.000	0	0
54	80111613-9999	Mano de obra de pinturas de paredes a la cal.	Metros cuadrados	128	13.000	1.664.000	13.000	1.664.000	0	0
55	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	20	25.000	500.000	25.000	500.000	0	0
56	80111613-9999	Mano de obra de pintura de pilares vistos con antimoho.	Metros cuadrados	20	10.000	200.000	10.000	200.000	0	0
57	72131601-012	Pintura de viga cumbrer a la cal.	Metros cuadrados	18,1	13.000	235.300	13.000	235.300	0	0
58	80111613-9999	Mano de obra de pintura de viga cumbrera.	Metros cuadrados	18,1	15.000	271.500	15.000	271.500	0	0
59	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	13,68	25.000	342.000	25.000	342.000	0	0
60	80111613-9999	Mano de obra de pintura de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	13,68	20.000	273.600	20.000	273.600	0	0
61	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	174,6	16.000	2.793.600	16.000	2.793.600	0	0

GOBERNACION DEL GUAIRA
DIRECCIÓN DE TRABAJO
Unidad Operativa de Contrataciones

62	80111613-9999	Mano de obra pintura de ladrillo visto con antihomo.	Metros cuadrados	174,6	12.000	2.095.200	12.000	2.095.200	0	0
63	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	168,5	22.000	3.707.000	22.000	3.707.000	0	0
64	80111613-9999	Mano de obra de pintura de maderamen y tejuelos al barniz.	Metros cuadrados	168,5	20.000	3.370.000	20.000	3.370.000	0	0
65	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	11	18.000	198.000	18.000	198.000	0	0
66	80111613-9999	Mano de obra de abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	11	10.000	110.000	10.000	110.000	0	0
67	72131601-010	Provisión de vidrios dobles.	Metros cuadrados	13,68	150.000	2.052.000	150.000	2.052.000	0	0
68	80111613-9999	Mano de obra de colocación de vidrios dobles.	Metros cuadrados	13,68	30.000	410.400	30.000	410.400	0	0
69	72131601-9976	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	43,5	140.000	6.090.000	140.000	6.090.000	0	0
70	80111613-9999	Desague pluvial - Mano de obra de colocación de canaleta y caño de bajada.	Metro lineal	43,5	40.000	1.740.000	40.000	1.740.000	0	0
71	72131601-9976	Provisión de circuito cañerias eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
72	72131601-001	Provisión de circuito eléctricos con cables de 2" y 4".	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
73	72131601-001	Provisión de llaves y puntos.	Unidad	18	10.000	180.000	10.000	180.000	0	0
74	72131601-001	Provisión de luces de iluminación.	Unidad	8	350.000	2.800.000	350.000	2.800.000	0	0
75	72131601-001	Provisión de ventiladores motor pesado.	Unidad	4	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000	0	0
76	80111613-9999	Mano de obra de instalaciones eléctrica.	Unidad Medida Global	1	6.880.000	6.880.000	6.880.000	6.880.000	0	0
77	72131601-005	Construccion de pizarrones empotrados con terminación a tres manos de enduido plastico.	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	1.600.000	3.200.000	0	0
78	80111613-9999	Mano de obra de colocación de de pizarrones empotrados con terminación a tres manos de enduido plástico.	Unidad	2	200.000	400.000	200.000	400.000	0	0
79	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
80	72131601-009	Guarda obra.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0
						226.717.300		**226.717.300**		

Precio Total

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

ABOG. ALFREDO CELANO GUGGIARI
RESPONSABLE U.O.C.