Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 3 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 389.443

DATOS DEL LLAMADO							ING IGNACIO EDWARDS ROJAS			OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	COMISION VECINAL VILLA FRANCA, ITAUGUA GUAZU	Unidad	1		30.466.720		30.464.620	0		30.420.000	
1.1		Levantamiento planímetro	ML	100	1.767	176.700	1.760	176.000	0	1.600	160.000	-9
1.2		Nivelación y compactación	ML	100	1.767	176.700	1.760	176.000	0	1.600	160.000	-9
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	200	22.667	4.533.400	22.667	4.533.400	0	26.000	5.200.000	15
1.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	200	4.033	806.600	4.033	806.600	0	3.500	700.000	-13
1.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	140	31.333	4.386.620	31.333	4.386.620	0	29.000	4.060.000	-7
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	700	24.000	16.800.000	24.000	16.800.000	0	23.500	16.450.000	-2
1.7		Compactación de Empedrado	M2	700	2.400	1.680.000	2.400	1.680.000	0	2.500	1.750.000	4
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	700	2.400	1.680.000	2.400	1.680.000	0	2.500	1.750.000	4
1.9		Limpieza final	ML	100	2.267	226.700	2.260	226.000	0	1.900	190.000	-16
2	72131701-002	CALLE NICEFORO CARDENAS, MBOKAJATY DEL SUR	Unidad			30.466.720		30.464.620			30.420.000	0
2.1		Levantamiento planímetro	ML	100	1.767	176.700	1.760	176.000	0	1.600	160.000	-9
2.2		Nivelación y compactación	ML	100	1.767	176.700	1.760	176.000	0	1.600	160.000	-9
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	200	22.667	4.533.400	22.667	4.533.400	0	26.000	5.200.000	15
2.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	200	4.033	806.600	4.033	806.600	0	3.500	700.000	-13
2.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	140	31.333	4.386.620	31.333	4.386.620	0	29.000	4.060.000	-7
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	700	24.000	16.800.000	24.000	16.800.000	0	23.500	16.450.000	-2
2.7		Compactación de Empedrado	M2	700	2.400	1.680.000	2.400	1.680.000	0	2.500	1.750.000	4
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	700	2.400	1.680.000	2.400	1.680.000	0	2.500	1.750.000	4
2.9		Limpieza final	ML	100	2.267	226.700	2.260	226.000	0	1.900	190.000	-16
3	72131701-002	CALLE AL COSTADO DE LA CAPILLA 8 DE DICIEMBRE, VALLE KARE	Unidad			22.938.751		22.936.336	0		23.149.500	1

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección Operativa de Contrataciones

Luis A. Alvarez I.
Director Adjunto D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 3 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 389.443

DATOS DEL LLAMADO							ING IGNACIO EDWARDS ROJAS			OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
3.1		Levantamiento planímetro	ML	115	1.767	203.205	1.760	202.400	0	1.600	184.000	-9
3.2		Nivelación y compactación	ML	115	1.767	203.205	1.760	202.400	0	1.600	184.000	-9
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	230	22.667	5.213.410	22.667	5.213.410	0	26.000	5.980.000	15
3.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	230	4.033	927.590	4.033	927.590	0	3.500	805.000	-13
3.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	92	31.333	2.882.636	31.333	2.882.636	0	29.000	2.668.000	-7
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	460	24.000	11.040.000	24.000	11.040.000	0	23.500	10.810.000	-2
3.7		Compactación de Empedrado	M2	460	2.400	1.104.000	2.400	1.104.000	0	2.500	1.150.000	4
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	460	2.400	1.104.000	2.400	1.104.000	0	2.500	1.150.000	4
3.9		Limpieza final	ML	115	2.267	260.705	2.260	259.900	0	1.900	218.500	-16
4	72131701-002	KM 34, CALLE VECINAL YVYRATY	Unidad			24.933.425		24.930.800	0		25.162.500	1
4.1		Levantamiento planímetro	ML	125	1.767	220.875	1.760	220.000	0	1.600	200.000	-9
4.2		Nivelación y compactación	ML	125	1.767	220.875	1.760	220.000	0	1.600	200.000	-9
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	250	22.667	5.666.750	22.667	5.666.750	0	26.000	6.500.000	15
4.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	250	4.033	1.008.250	4.033	1.008.250	0	3.500	875.000	-13
4.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	100	31.333	3.133.300	31.333	3.133.300	0	29.000	2.900.000	-7
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	500	24.000	12.000.000	24.000	12.000.000	0	23.500	11.750.000	-2
4.7		Compactación de Empedrado	M2	500	2.400	1.200.000	2.400	1.200.000	0	2.500	1.250.000	4
4.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	500	2.400	1.200.000	2.400	1.200.000	0	2.500	1.250.000	4
4.9		Limpieza final	ML	125	2.267	283.375	2.260	282.500	0	1.900	237.500	-16
5	72131701-002	CALLE AL COSTADO DE LA FABRICA NAPOLI, Bº LAURELTY, FRACCION MARIA EUGENIA				45.700.080		45.696.930	0		45.630.000	0
5.1		Levantamiento planímetro	ML	150	1.767	265.050	1.760	264.000	0	1.600	240.000	-9
5.2		Nivelación y compactación	ML	150	1.767	265.050	1.760	264.000	0	1.600	240.000	-9

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Luis A. Alvarez I.
Director Adjunto D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 3 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 389.443

DATOS DEL LLAMADO							ING IGNACIO EDWARDS ROJAS			OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	300	22.667	6.800.100	22.667	6.800.100	0	26.000	7.800.000	15
5.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	300	4.033	1.209.900	4.033	1.209.900	0	3.500	1.050.000	-13
5.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	210	31.333	6.579.930	31.333	6.579.930	0	29.000	6.090.000	-7
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	1.050	24.000	25.200.000	24.000	25.200.000	0	23.500	24.675.000	-2
5.7		Compactación de Empedrado	M2	1.050	2.400	2.520.000	2.400	2.520.000	0	2.500	2.625.000	4
5.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	1.050	2.400	2.520.000	2.400	2.520.000	0	2.500	2.625.000	4
5.9		Limpieza final	ML	150	2.267	340.050	2.260	339.000	0	1.900	285.000	-16
6	72131701-002	DON BOSCO, CONTINUACION DE LA CALLE MANGO				13.710.024		13.709.079	0		13.689.000	0
6.1		Levantamiento planímetro	ML	45	1.767	79.515	1.760	79.200	0	1.600	72.000	-9
6.2		Nivelación y compactación	ML	45	1.767	79.515	1.760	79.200	0	1.600	72.000	-9
6.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50	ML	90	22.667	2.040.030	22.667	2.040.030	0	26.000	2.340.000	15
6.4		Colocación de cordones de HºAº	ML	90	4.033	362.970	4.033	362.970	0	3.500	315.000	-13
6.5		Colchón de arena H: 20cm	M3	63	31.333	1.973.979	31.333	1.973.979	0	29.000	1.827.000	-7
6.6		Provisión y colocación de piedra bruta (	M2	315	24.000	7.560.000	24.000	7.560.000	0	23.500	7.402.500	-2
6.7		Compactación de Empedrado	M2	315	2.400	756.000	2.400	756.000	0	2.500	787.500	4
6.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	M2	315	2.400	756.000	2.400	756.000	0	2.500	787.500	4
6.9		Limpieza final	ML	45	2.267	102.015	2.260	101.700	0	1.900	85.500	-16
			Precio Total Referencial			168.215.720	Precio Total oferta	168.202.385		Precio Total oferta	168.471.000	

C.P. Luis A. Alvarez I.
Director Adjunto D.O.C.
Municipalidad de Itauguá