MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa Nº 05/2012 para el Mantenimiento y Reparación de Edificio – Hospital del Indígena, ID Nº 233.561

						ING. ALEJANDRO RECALDE MORA					CEO S.A. (Constructora el Ombu S.A.)					INGENET S.R.L.				
No		DESCRIPCION	Unid	Cant	Precio Referencial	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	SUBTOTAL	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	SUBTOTAL	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario	SUBTOTAL
1		CONTRAPISO																		
	72102508-001	a- Contrapiso de cascotes de e:8cm para patio del Hospital	M2	124	23.000	Evento	A Reclade	Paraguay	29.700	3.682.800	Evento	CEO SA	Paraguay	33.640	4.171.360	Evento	Ingenet S.R.L.	Paraguay	26.000	3.224.000
2		PISO																		
	72102508-001	a- Layota nacional antideslizante	M2	124	57.500	Evento	A Reclade	Paraguay	80.600	9.994.400	Evento	GARELLI	Paraguay	63.800	7.911.200	Evento	Ingenet S.R.L.	Paraguay	69.000	8.556.000
3		VARIOS																		
	72101607-002	a- Cantero H: 0,55 cm para arboles existentes : de ladrillo comun, incluye revoque, pintura y base con piso ceramico	M2	20	170.000	Evento	A Reclade	Paraguay	120.000	2.400.000	Evento	CEO SA	Paraguay	110.200	2.204.000	Evento	Ingenet S.R.L.	Paraguay	104.000	2.080.000
	76111702-002	b- Limpieza y retiro de escombros	gl	1	118.000	Evento	A Reclade	Paraguay	455.000	455.000	Evento	CEO SA	Paraguay	463.440	463.440	Evento	Ingenet S.R.L.	Paraguay	100.000	100.000
		TOTAL GENERAL DE LA OBRA								16.532.200					14.750.000					13.960.000

Prof. Rocío S. Ibarra C.
Licitaciones - SUOC
Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

Mabel Gonzalez Lesmo
Jefa de Sub-UOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

Econ. Osvaldo A. Cáceres Q.
Administrador
Hospital Indígena