MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LPN N° 87/2015 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVDA. PERU DE CIUDAD DEL ESTE
ID Nº 297.895

ANEXO A

ítem	Descripción	Cant.	CONSORCIO VIAL DEL ESTE					CONSORCIO BELLA VISTA				
			Marca	Proced.	Margen de pref.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de pref.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Movimiento de Suelo	1	n/a	n/a	n/a	5.273.428.373	5.273.428.373	n/a	n/a	n/a	5.232.209.528	5.232.209.528
2	Obras de Drenaje	1	n/a	n/a	n/a	20.403.630.813	20.403.630.813	n/a	n/a	n/a	13.593.481.838	13.593.481.838
3	Pavimento	1	n/a	n/a	n/a	35.741.624.866	35.741.624.866	n/a	n/a	n/a	35.522.461.808	35.522.461.808
4	Estructuras de Hormigón Armado	1	n/a	n/a	n/a	13.337.566.690	13.337.566.690	n/a	n/a	n/a	9.281.017.848	9.281.017.848
5	Obras Complementarias	1	n/a	n/a	n/a	9.222.633.137	9.222.633.137	n/a	n/a	n/a	5.610.165.012	5.610.165.012
6	Instalaciones Electricas	1	n/a	n/a	n/a	3.813.475.110	3.813.475.110	n/a	n/a	n/a	2.560.285.768	2.560.285.768
7	Obras de Seguridad Vial	1	n/a	n/a	n/a	318.965.000	318.965.000	n/a	n/a	n/a	100.368.092	100.368.092
8	Movilizacion	1	n/a	n/a	n/a	2.168.962.000	2.168.962.000	n/a	n/a	n/a	2.205.325.980	2.205.325.980
9	Instalaciones y Servicios Especiales	1	n/a	n/a	n/a	605.017.920	605.017.920	n/a	n/a	n/a	764.633.640	764.633.640
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						90.885.303.909					74.869.949.514

ANEXO A

ítem	Descripción	Cant.	CONSORCIO DEL ESTE					CONSORCIO ACARAY				
			Marca	Proced.	Margen de pref.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de pref.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Movimiento de Suelo	1	n/a	n/a	n/a	5.599.664.479	5.599.664.479	n/a	n/a	n/a	5.712.539.671	5.712.539.671
2	Obras de Drenaje	1	n/a	n/a	n/a	17.583.830.099	17.583.830.099	n/a	n/a	n/a	15.839.441.841	15.839.441.841
3	Pavimento	1	n/a	n/a	n/a	30.979.280.584	30.979.280.584	n/a	n/a	n/a	34.347.441.168	34.347.441.168
4	Estructuras de Hormigón Armado	1	n/a	n/a	n/a	10.965.481.557	10.965.481.557	n/a	n/a	n/a	10.365.788.597	10.365.788.597
5	Obras Complementarias	1	n/a	n/a	n/a	7.831.006.487	7.831.006.487	n/a	n/a	n/a	6.408.763.622	6.408.763.622
6	Instalaciones Electricas	1	n/a	n/a	n/a	3.039.382.290	3.039.382.290	n/a	n/a	n/a	3.723.229.754	3.723.229.754
7	Obras de Seguridad Vial	1	n/a	n/a	n/a	354.529.214	354.529.214	n/a	n/a	n/a	218.195.992	218.195.992
8	Movilizacion	1	n/a	n/a	n/a	2.326.262.270	2.326.262.270	n/a	n/a	n/a	2.450.729.831	2.450.729.831
9	Instalaciones y Servicios Especiales	1	n/a	n/a	n/a	1.188.916.920	1.188.916.920	n/a	n/a	n/a	884.574.120	884.574.120
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						79.868.353.900					79.950.704.596

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Re[illegible]
Viceministro de [illegible]
M.O.P.C.