UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS - SEGUNDA ETAPA"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lic. Isidro M. Ferriol C
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				CIA. INTEGRAL DE CONSTRUC S.A.				TECNO INGENIERIA				EMPRESA DE CONSTR. HS			
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	72131701-004	CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS																
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1	840.000	840.000	1	875.688	875.688	4	1	630.000	630.000	-25	1	789.600	789.600	-6
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes de alineación y cotas	m2	3.761	2.800	10.530.800	3.761	1.719	6.465.159	-39	3.761	2.100	7.898.100	-25	3.761	2.632	9.898.952	-6
1.3		Preparación de terreno para adoquinado - perfilado (0,30m) y nivelación	m2	1.128	7.000	7.896.000	1.128	7.120	8.031.360	2	1.128	5.250	5.922.000	-25	1.128	6.580	7.422.240	-6
1.4		Desmonte de cerco actual en el lugar del adoquinado	gl	1	1.820.000	1.820.000	1	2.046.000	2.046.000	12	1	1.365.000	1.365.000	-25	1	1.710.800	1.710.800	-6
1.5		Terraplen compactado e= 30 cm	m3	696	70.000	48.720.000	696	99.157	69.013.272	42	696	52.500	36.540.000	-25	696	65.800	45.796.800	-6
1.6		Colocación de cordón cuneta dosif.:1:2:4	ml	640	151.200	96.768.000	640	124.458	79.653.120	-18	640	151.200	96.768.000	0	640	142.128	90.961.920	-6
1.7		Colocación de adoquines exagonales de Hormigón de 10 cm de espesor, con junta de material asfálticco, para calles y estacionamientos	m2	2.320	151.200	350.784.000	2.320	146.337	339.501.840	-3	2.320	141.000	327.120.000	-7	2.320	142.128	329.736.960	-6
1.8		Pintura a la cal de cordon a dos manos	ml	640	3.500	2.240.000	640	3.410	2.182.400	-3	640	2.625	1.680.000	-25	640	3.290	2.105.600	-6
1.9		Contrapiso de Hormigón de Cascote. E=10cm	m2	1.560	70.000	109.200.000	1.560	51.218	79.900.080	-27	1.560	52.500	81.900.000	-25	1.560	65.800	102.648.000	-6
1.10		Carpeta para piso	m2	1.560	40.600	63.336.000	1.560	24.716	38.556.960	-39	1.560	30.450	47.502.000	-25	1.560	38.164	59.535.840	-6
1.11		Baldosones de Hormigón 40x40x3cm	m2	1.560	81.200	126.672.000	1.560	75.341	117.531.960	-7	1.560	60.900	95.004.000	-25	1.560	76.328	119.071.680	-6
1.12		Colocación de palmeras reales de altura mediana c/ 30mts.	un	15	112.000	1.680.000	15	156.860	2.352.900	40	15	84.000	1.260.000	-25	15	105.280	1.579.200	-6
1.13		Provision y colocación de bancos de hormigón y cantero con arbusto c/ 60 mts.	un	8	560.000	4.480.000	8	613.800	4.910.400	10	8	420.000	3.360.000	-25	8	526.400	4.211.200	-6
1.14		Provisión y colocación de Basureros de estructura metalica y cerramiento de metal desplegado de 1" con pintura antioxido	un	8	280.000	2.240.000	8	300.080	2.400.640	7	8	210.000	1.680.000	-25	8	263.200	2.105.600	-6
1.15		Instalacion de elctroducto 4P con cableado	ml	658	7.000	4.606.000	658	6.820	4.487.560	-3	658	5.250	3.454.500	-25	658	6.580	4.329.640	-6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS - SEGUNDA ETAPA"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

1.16		Registros electricos con drenaje de 25x25x40cm c/20 mts.	un	33	207.000	6.831.000	33	204.600	6.751.800	-1	33	155.250	5.123.250	-25	33	194.580	6.421.140	-6
1.17		Provision y montaje de iluminacion tipo AP1 (incluye poste de HºAº, brazo, pantalla, foco y fotocélula) cada 20 mts.	unid.	33	420.000	13.860.000	33	819.082	27.029.706	95	33	315.000	10.395.000	-25	33	394.800	13.028.400	-6
1.18		Provision y colocación de postes metálicos de iluminacion indirecta con chapa curva colocación c/ 30 mts. Intercalado entre aceras enfrentadas H=4.5 mts. Colocacion con cimiento de hormigón con reflector LED de 30 W con cable de 2 mm tipo taller	un	22	1.610.000	35.420.000	22	1.345.450	29.599.900	-16	22	1.207.500	26.565.000	-25	22	1.513.400	33.294.800	-6
1.19		Provision y colocación fotocélula para postes de iluminación	un	33	70.000	2.310.000	33	68.200	2.250.600	-3	33	52.500	1.732.500	-25	33	65.800	2.171.400	-6
1.20		Excavación manual de ducto para agua corriente (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	40.920	2.823.480	-35	69	47.250	3.260.250	-25	69	59.220	4.086.180	-6
1.21		Provisión y extensión de cañeria de 3/4" para agua corriente	ml	460	49.000	22.540.000	460	38.874	17.882.040	-21	460	36.750	16.905.000	-25	460	46.060	21.187.600	-6
1.22		Relleno y compactación manual ducto de agua corriente	m3	69	15.500	1.069.500	69	20.460	1.411.740	32	69	11.625	802.125	-25	69	14.570	1.005.330	-6
1.23		Excavación manual de ducto para desague cloacal (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	40.920	2.823.480	-35	69	47.250	3.260.250	-25	69	59.220	4.086.180	-6
1.24		Provision y extensión de cañería de 200 mm para desague cloacal	ml	460	70.000	32.200.000	460	80.340	36.956.400	15	460	52.500	24.150.000	-25	460	65.800	30.268.000	-6
1.25		Registros cloacales de 1,00x1,00x1,00 m. con tapa metalica (paso vehicular) cada 50mts	un	10	840.000	8.400.000	10	750.200	7.502.000	-11	10	630.000	6.300.000	-25	10	789.600	7.896.000	-6
1.26		Relleno y compactación manual ducto desague cloacal	m3	69	14.000	966.000	69	20.460	1.411.740	46	69	10.500	724.500	-25	69	13.160	908.040	-6
1.27		Excavación manual de ducto conexión eléctrica (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	40.920	2.823.480	-35	69	47.250	3.260.250	-25	69	59.220	4.086.180	-6
1.28		Provisión y colocación de caño blanco de 100mm, con cableado de tipo NII de 16mm incluye hasta los registros de los postes de iluminación	ml	460	98.000	45.080.000	460	68.882	31.685.720	-30	460	73.500	33.810.000	-25	460	92.120	42.375.200	-6
1.29		Relleno y compactación manual ducto conexión eléctrica	m3	69	15.500	1.069.500	69	20.460	1.411.740	32	69	11.625	802.125	-25	69	14.570	1.005.330	-6
						TOTAL	1.014.599.800			930.273.165				849.173.850				953.723.812	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS - SEGUNDA ETAPA"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL				FORNERON HERMANOS S.R.L.				EMPRESA CONSTR. AyR			
			Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	72131701-004	CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS												
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1	840.000	840.000	1	747.600	747.600	-11	1	950.000	950.000	13
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes de alineación y cotas	m2	3.761	2.800	10.530.800	3.761	2.492	9.372.412	-11	3.761	3.250	12.223.250	16
1.3		Preparación de terreno para adoquinado - perfilado (0,30m) y nivelación	m2	1.128	7.000	7.896.000	1.128	6.230	7.027.440	-11	1.128	7.700	8.685.600	10
1.4		Desmonte de cerco actual en el lugar del adoquinado	gl	1	1.820.000	1.820.000	1	1.619.800	1.619.800	-11	1	1.500.000	1.500.000	-18
1.5		Terraplen compactado e= 30 cm	m3	696	70.000	48.720.000	696	62.300	43.360.800	-11	696	70.000	48.720.000	0
1.6		Colocación de cordón cuneta dosif.:1:2:4	ml	640	151.200	96.768.000	640	134.568	86.123.520	-11	640	125.000	80.000.000	-17
1.7		Colocación de adoquines exagonales de Hormigón de 10 cm de espesor, con junta de material asfálticco, para calles y estacionamientos	m2	2.320	151.200	350.784.000	2.320	134.568	312.197.760	-11	2.320	125.000	290.000.000	-17
1.8		Pintura a la cal de cordon a dos manos	ml	640	3.500	2.240.000	640	3.115	1.993.600	-11	640	2.900	1.856.000	-17
1.9		Contrapiso de Hormigón de Cascote. E=10cm	m2	1.560	70.000	109.200.000	1.560	62.300	97.188.000	-11	1.560	59.000	92.040.000	-16
1.10		Carpeta para piso	m2	1.560	40.600	63.336.000	1.560	36.134	56.369.040	-11	1.560	34.500	53.820.000	-15
1.11		Baldosones de Hormigón 40x40x3cm	m2	1.560	81.200	126.672.000	1.560	72.268	112.738.080	-11	1.560	69.000	107.640.000	-15
1.12		Colocación de palmeras reales de altura mediana c/ 30mts.	un	15	112.000	1.680.000	15	99.680	1.495.200	-11	15	95.000	1.425.000	-15
1.13		Provision y colocación de bancos de hormigón y cantero con arbusto c/ 60 mts.	un	8	560.000	4.480.000	8	498.400	3.987.200	-11	8	475.000	3.800.000	-15
1.14		Provisión y colocación de Basureros de estructura metalica y cerramiento de metal desplegado de 1" con pintura antioxido	un	8	280.000	2.240.000	8	249.200	1.993.600	-11	8	235.000	1.880.000	-16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO

LLAMADO: LPN Nº 01/2019 "CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS - SEGUNDA ETAPA"

RESUMEN DE COTIZACIONES REALIZADO EN LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar

1.15		Instalacion de elctroducto 4P con cableado	ml	658	7.000	4.606.000	658	6.230	4.099.340	-11	658	5.600	3.684.800	-20
1.16		Registros electricos con drenaje de 25x25x40cm c/20 mts.	un	33	207.000	6.831.000	33	184.230	6.079.590	-11	33	175.000	5.775.000	-15
1.17		Provision y montaje de iluminacion tipo AP1 (incluye poste de HºAº, brazo, pantalla, foco y fotocélula) cada 20 mts.	unid.	33	420.000	13.860.000	33	373.800	12.335.400	-11	33	355.000	11.715.000	-15
1.18		Provision y colocación de postes metálicos de iluminacion indirecta con chapa curva colocación c/ 30 mts. Intercalado entre aceras enfrentadas H=4.5 mts. Colocacion con cimiento de hormigón con reflector LED de 30 W con cable de 2 mm tipo taller	un	22	1.610.000	35.420.000	22	1.432.900	31.523.800	-11	22	1.280.000	28.160.000	-20
1.19		Provision y colocación fotocélula para postes de iluminación	un	33	70.000	2.310.000	33	62.300	2.055.900	-11	33	59.000	1.947.000	-16
1.20		Excavación manual de ducto para agua corriente (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	56.070	3.868.830	-11	69	53.000	3.657.000	-16
1.21		Provisión y extensión de cañeria de 3/4" para agua corriente	ml	460	49.000	22.540.000	460	43.610	20.060.600	-11	460	39.500	18.170.000	-19
1.22		Relleno y compactación manual ducto de agua corriente	m3	69	15.500	1.069.500	69	13.795	951.855	-11	69	12.500	862.500	-19
1.23		Excavación manual de ducto para desague cloacal (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	56.070	3.868.830	-11	69	53.000	3.657.000	-16
1.24		Provision y extensión de cañería de 200 mm para desague cloacal	ml	460	70.000	32.200.000	460	62.300	28.658.000	-11	460	59.000	27.140.000	-16
1.25		Registros cloacales de 1,00x1,00x1,00 m. con tapa metalica (paso vehicular) cada 50mts	un	10	840.000	8.400.000	10	747.600	7.476.000	-11	10	714.000	7.140.000	-15
1.26		Relleno y compactación manual ducto desague cloacal	m3	69	14.000	966.000	69	12.460	859.740	-11	69	11.500	793.500	-18
1.27		Excavación manual de ducto conexión eléctrica (0,30x0,50 mts)	m3	69	63.000	4.347.000	69	56.070	3.868.830	-11	69	53.000	3.657.000	-16
1.28		Provisión y colocación de caño blanco de 100mm, con cableado de tipo NII de 16mm incluye hasta los registros de los postes de iluminación	ml	460	98.000	45.080.000	460	87.220	40.121.200	-11	460	78.500	36.110.000	-20
1.29		Relleno y compactación manual ducto conexión eléctrica	m3	69	15.500	1.069.500	69	13.795	951.855	-11	69	12.500	862.500	-19
						TOTAL	1.014.599.800			902.993.822				857.871.150	