TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº 1936/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020.

Señores
DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL
Dirección: Avda. Eusebio Ayala 4195 c/ La Victoria
Teléfono: 021 603 130
Email: depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD Nº 15/2020, para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ".**

Al respecto; le comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.
1	72131601-001	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	Unidad	1	13.593	13.593
2	72131601-001	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	Unidad	1	23.781	23.781
3	72131601-001	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	23.305	23.305
4	72131601-001	Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.524	18.524
5	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.30	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	17.147	17.147
6	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	14.043	14.043
7	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.765	11.765
8	72131601-001	De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	12.141	12.141
9	72131601-001	Desmonte de techo tejas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	20.464	20.464
10	72131601-001	Desmonte de tejuelitas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	9.137	9.137
11	72131601-001	Desmonte de techo de chapas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	14.169	14.169
12	72131601-001	Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	13.355	13.355
13	72131601-001	Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	30.603	30.603
14	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metro lineal	Metro lineal	1	11.515	11.515
15	72131601-001	Desmonte de canaleta embutida	Metro lineal	Metro lineal	1	13.768	13.768
16	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.913	28.913
17	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	33.444	33.444
18	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.488	38.488
19	72131601-001	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.765	11.765

20	72131601-001	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metro lineal	Metro lineal	1	5.607	5.607
21	72131601-001	Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	6.458	6.458
22	72131601-001	Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	11.014	11.014
23	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta de madera (incluye acarreo y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	30.540	30.540
24	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de la puerta de la bóveda(incluye acarreo y traslado de escombros)	Unidad	Unidad	1	103.262	103.262
25	72131601-001	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	Unidad	1	478.136	478.136
26	72131601-001	Remoción de mueble mostrador en Salón de At. Al cliente y posterior traslado del mismo al último tinglado luego de terminar el techo del tinglado del depósito.	Unidad	Unidad	1	505.673	505.673
27	72131601-001	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	Unidad	1	297.646	297.646
28	72131601-001	Incluye retiro de escombros Obs: La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	7.760	7.760
29	72131601-001	Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina	Unidad	Unidad	1	46.186	46.186
30	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	118.908	118.908
31	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	Unidad	1	163.968	163.968
32	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Metro lineal	Metro lineal	1	41.680	41.680
33	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40 x40cm	Unidad	Unidad	1	59.754	59.754
34	72131601-001	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario)	Unidad	Unidad	1	102.136	102.136
35	72131601-001	Reparación de aislación de pisos en baño	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	33.294	33.294
36	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm)	Metro lineal	Metro lineal	1	32.255	32.255
37	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación)	Metro lineal	Metro lineal	1	28.438	28.438
38	72131601-001	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC -inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente)	Unidad	Unidad	1	40.616	40.616
39	72131601-001	Instalación de desague cloacal para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC -inodoro con cisterna alta, migitorio, lavatorio y su conexión a la red existente)	Unidad	Unidad	1	50.191	50.191
40	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, codos, válvulas ramales y otros a la red existente)	Unidad	Unidad	1	204.772	204.772
41	72131601-001	Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos	Unidad	Unidad	1	42.431	42.431
42	72131601-001	Cambio de kit de Descarga de inodoro	Unidad	Unidad	1	31.041	31.041
43	72131601-001	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	Unidad	Unidad	1	100.634	100.634
44	72131601-001	Colocación de lavatorio o mingitorio	Unidad	Unidad	1	100.634	100.634
45	72131601-001	Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	47.187	47.187

46	72131601-001	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarrollo)	Unidad	Unidad	1	24.732	24.732
47	72131601-001	Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	Unidad	1	127.670	127.670
48	72131601-001	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	Unidad	Unidad	1	143.941	143.941
49	72131601-001	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	Unidad	Unidad	1	1.126.500	1.126.500
50	72131601-001	Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60	Unidad	Unidad	1	123.539	123.539
51	72131601-001	Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina)	Unidad	Unidad	1	59.579	59.579
52	72131601-001	Colocación de plafón led de 24 W o 60W	Unidad	Unidad	1	32.167	32.167
53	72131601-001	Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo	Unidad	Unidad	1	93.875	93.875
54	72131601-001	Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts)	Unidad	Unidad	1	59.704	59.704
55	72131601-001	Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts)	Unidad	Unidad	1	61.582	61.582
56	72131601-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	Unidad	1	56.575	56.575
57	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	Unidad	1	307.910	307.910
58	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	331.691	331.691
59	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	Unidad	1	211.531	211.531
60	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	Unidad	1	179.614	179.614
61	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp	Unidad	Unidad	1	153.955	153.955
62	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp	Unidad	Unidad	1	153.955	153.955
63	72131601-001	Colocación de llave TM de 32 Amp	Unidad	Unidad	1	55.448	55.448
64	72131601-001	Colocación de llave TM de 25 Amp	Unidad	Unidad	1	55.448	55.448
65	72131601-001	Colocación de llave TM de 20 Amp	Unidad	Unidad	1	55.448	55.448
66	72131601-001	Colocación de llave TM de 15 Amp	Unidad	Unidad	1	55.448	55.448
67	72131601-001	Colocación de llave TM de 10 Amp	Unidad	Unidad	1	55.448	55.448
68	72131601-001	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.632	5.632
69	72131601-001	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.632	5.632
70	72131601-001	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	Unidad	1	5.632	5.632
71	72131601-001	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	Unidad	1	5.632	5.632
72	72131601-001	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.131	5.131
73	72131601-001	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución	Unidad	Unidad	1	5.131	5.131
74	72131601-001	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	Unidad	1	181.541	181.541
75	72131601-001	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	Unidad	Unidad	1	27.787	27.787
76	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.332	7.332
77	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.234	7.234
78	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	6.909	6.909
79	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	6.909	6.909
80	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	6.909	6.909

81	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.096	7.096
82	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.422	7.422
83	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	Metro lineal	Metro lineal	1	7.895	7.895
84	72131601-001	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral) h: entre 3.5 y 4m	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	50.567	50.567
85	72131601-001	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.287	28.287
86	72131601-001	Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30	Metro lineal	Metro lineal	1	9.412	9.412
87	72131601-001	Revoque exterior de pilares con hidrófugo	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	29.726	29.726
88	72131601-001	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	Unidad	1	43.608	43.608
89	72131601-001	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	17.297	17.297
90	72131601-001	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	21.215	21.215
91	72131601-001	Revoque de pared a una capa impermeable	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	24.532	24.532
92	72131601-001	Revoque de mocheta	Metro lineal	Metro lineal	1	18.424	18.424
93	72131601-001	Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	38.576	38.576
94	72131601-001	Aislación hidrófuga para revoques	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	14.894	14.894
95	72131601-001	Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	16.434	16.434
96	72131601-001	Reparacion de contrapiso existente (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	16.597	16.597
97	72131601-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	31.667	31.667
98	72131601-001	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	40.428	40.428
99	72131601-001	Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas)	Unidad	Unidad	1	209.266	209.266
100	72131601-001	Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	64.460	64.460
101	72131601-001	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	23.281	23.281
102	72131601-001	Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	13.518	13.518
103	72131601-001	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	Metro lineal	1	17.736	17.736
104	72131601-001	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	28.162	28.162
105	72131601-001	Reparación de alisado en piso de cemento	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	10.951	10.951
106	72131601-001	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	90.871	90.871
107	72131601-001	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes)	Unidad	Unidad	1	74.849	74.849
108	72131601-001	Colocación de vidrio fijo para mampara (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	46.937	46.937
109	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	27.811	27.811
110	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de fibrocemento (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	35.109	35.109

111	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de chapa (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	33.544	33.544
112	72131601-001	Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	29.038	29.038
113	72131601-001	Colocación de techo de policarbonato con estructura metálica (sin pilares)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	42.431	42.431
114	72131601-001	Embutir cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	Metro lineal	1	23.155	23.155
115	72131601-001	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	36.423	36.423
116	72131601-001	Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes	Unidad	Unidad	1	34.170	34.170
117	72131601-001	Mantenimiento de canaletas de alero (Incluye desmonte y recolocación)	Metro lineal	Metro lineal	1	38.864	38.864
118	72131601-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada	Unidad	Unidad	1	14.519	14.519
119	72131601-001	Colocación de canaletas de chapa galvanizada	Metro lineal	Metro lineal	1	32.317	32.317
120	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	43.445	43.445
121	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	32.167	32.167
122	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	26.598	26.598
123	72131601-001	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro , etc)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	709.695	709.695
124	72131601-001	Techo de hormigón esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc.)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	709.695	709.695
125	72131601-001	Piso de hormigón armado alisado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc.)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	494.909	494.909
126	72131601-001	Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado)	Metros cúbicos	Metros cúbicos	1	697.178	697.178
127	72131601-001	Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	22.605	22.605
128	72131601-001	Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras)	Unidad	Unidad	1	215.286	215.286
129	72131601-001	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	Unidad	1	26.285	26.285
130	72131601-001	Colocación o cambio de cerraduras de puertas	Unidad	Unidad	1	35.422	35.422
131	72131601-001	Colocación de marco y puerta metálica para bóveda	Unidad	Unidad	1	504.922	504.922
132	72131601-001	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	Unidad	1	166.722	166.722
133	72131601-001	Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	423.063	423.063
134	72131601-001	Colocación de puerta de vidrio templado	Unidad	Unidad	1	629.838	629.838
135	72131601-001	Colocación de reja metálica en abertura, con caño negro sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm.	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	551.985	551.985
136	72131601-001	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	21.691	21.691
137	72131601-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	14.368	14.368
138	72131601-001	Pintura deportiva de piso	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	29.602	29.602
139	72131601-001	Pintura al látex sobre pared con enduído	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	25.271	25.271
140	72131601-001	Pintura al látex sobre pared sin enduído	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	18.399	18.399
141	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería metálica	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	22.367	22.367
142	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería madera	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	19.625	19.625
143	72131601-001	Repintado de paredes (incluye limpieza y lijada previa)	Metros cuadrados	Metros cuadrados	1	16.672	16.672

Monto Mínimo	G. 80.000.00.-
Monto Máximo	G. 160.000.000.-

Por tanto, solicitamos que en un plazo no mayor a 10 (diez) días nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato, así como presentar para la suscripción del mismo las siguientes documentaciones:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o de no estar Inscripto.

d) "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo.

e) Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del contrato, presentar ante el administrador de contrato la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del contrato.

Igualmente, hacemos mención de la Resolución DNCP N° 3917/2016 por la cual se incorporan los Formularios de Identificación del Personal (FIP) y de Informes de Servicios Personales (FIS) al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

En tal sentido, el Art. 2° de la mencionada Resolución establece que tanto el FIP como el FIS, deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, por las personas físicas, jurídicas o consorcios que resulten adjudicadas como consecuencia de un proceso de contratación regido por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones; o seleccionados como oferentes calificados del Convenio Marco dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la formalización del Contrato y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:03 p.m.
Para: 'depsancristobal.licitaciones@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Datos adjuntos: Nota de Adjudicación.pdf; CEO - San Pedro del Parana.pdf; Resolución - copia Oferentes.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD Nº 15/2020, para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ".**
Al respecto; le comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:03 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

depsancristobal.licitaciones@gmail.com (depsancristobal.licitaciones@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

S.D.O.C. Nº 1938/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.
Avda. 25 de Agosto – Fracción San Juan B° Santa Ana
Correo: meggapy@mail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones ☎ **419 1578** ✉ **carolinaauada@bnf.gov.py**
Sección Compras Mayores ☎ 419 1466 danaesosamiranda@bnf.gov.py
MNGR

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:24 p.m.
Para: 'meggapy@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA
Datos adjuntos: CEO - San Pedro del Parana.pdf; Resolución - copia Oferentes.pdf; Nota a Oferente - Servis.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59571 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	meggapy@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:24 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

meggapy@gmail.com (meggapy@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA

S.D.O.C. Nº 1942/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.
B° Espíritu Santo – Cambyreta – Itapúa
Correo: cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:27 p.m.
Para: 'cooperativa_obrasviales@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Datos adjuntos: Nota a Oferente - Cooperativa de Trabajos.pdf; CEO - San Pedro del Parana.pdf; Resolución - copia Oferentes.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:27 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cooperativa_obrasviales@hotmail.com (cooperativa_obrasviales@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº 1940/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señor

JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ
Delfín Chamorro 962 c/ Colón
Correo: gomezrodriguezjulio@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución N° 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Subgerencia Departamental Operativa de Contrataciones ☎ **419 1578** ✉ **carolinaauada@bnf.gov.py**
Sección Compras Mayores ☎ 419 1466 ▭ danaesosamiranda@bnf.gov.py
MNGR

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:38 p.m.
Para: 'gomezrodriguezjulio@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ
Datos adjuntos: Resolución - copia Oferentes.pdf; CEO - San Pedro del Parana.pdf; Nota a Oferente - Julio Gomez.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	gomezrodriguezjulio@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:38 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gomezrodriguezjulio@gmail.com (gomezrodriguezjulio@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANÁ

S.D.O.C. Nº 1941/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

INGENIERIA CBS
Sagrado Corazón de Jesús c/ Marín
Correo: clau.smng@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:41 p.m.
Para: 'clau.smng@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA
Datos adjuntos: Nota a Oferente - Ingenieria CBS.pdf; CEO - San Pedro del Parana.pdf; Resolución - copia Oferentes.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	clau.smng@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:41 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

clau.smng@gmail.com (clau.smng@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA

S.D.O.C. Nº 1939/2020

Asunción, 13 de noviembre del 2020

Señores

D y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
Eusebio Lillo N° 2568 c/ Emeterio Miranda
Correo: dydsrl.ac@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2020 04:43 p.m.
Para: 'dydsrl.ac@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA
Datos adjuntos: Resolución - copia Oferentes.pdf; CEO - San Pedro del Parana.pdf; Nota a Oferente - DyD.pdf

Buena tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 15/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA" ID: 373.328.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 1 Acta 88 de fecha 12 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL de Bernarda González Vda. de Martinez.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	dydsrl.ac@gmail.com
Enviado el:	viernes, 13 de noviembre de 2020 04:43 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

dydsrl.ac@gmail.com (dydsrl.ac@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN PEDRO DEL PARANA