Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REMODELACION DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE ALBERGUE - LOTE 1

LCO Nº: 14/2010
Fecha: 04/11/2010

					DEPOSITO TACUARY		SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Descripciòn	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	SALA DE URGENCIAS HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							
1.1	**Servicio de Demolición**							
1.1.1	Demoliciòn de piso existente	EN OBRA	m²	46.4	20,000	928,000	7,000	324,800
1.1.2	De muro ladrillos comunes de 0,30 revocada	EN OBRA	m²	8.9	30,000	267,000	6,500	57,850
1.1.3	De muro de ladrillos comunes de 0,15 revocada	EN OBRA	m²	12	20,000	240,000	5,500	66,000
1.1.4	De ventanas existente (con recuperaciòn)	EN OBRA	unidad	1	100,000	100,000	80,000	80,000
1.1.5	De puerta existente en pasillo con recuperaciòn	EN OBRA	unidad	3	120,000	360,000	80,000	240,000
1.1.6	De techo tejas con recuperacion de materiales	EN OBRA	m²	10	60,000	600,000	20,000	200,000
1.1.7	Reposicion de techo de tejas	EN OBRA	m²	10	50,000	500,000	50,000	500,000
1.1.8	Replanteo de registro de desagues	EN OBRA	unidad	1	250,000	250,000	250,000	250,000
1.1.9	De revoque de muro interior	EN OBRA	m²	116	8,000	928,000	5,000	580,000
1.2	**Excavaciones y fundaciones**							
1.2.1	Excavaciòn de zanja para cimiento	EN OBRA	m³	3.9	30,000	117,000	18,000	70,200
1.2.2	Cimiento d piedra bruta coloc. 0,40x0,75)56,2 ml	EN OBRA	m³	3.9	225,000	877,500	510,000	1,989,000
1.2.3	Retiro de sobrantes (contenedores)	EN OBRA	unidad	1	600,000	600,000	120,000	120,000
1.3								
1.3.1	Viga cadena HºAº 20x35x77 ml sobre cimiento PBC	EN OBRA	ml	18.5	110,000	2,035,000	130,000	2,405,000
1.3.2	Viga cadena superior	EN OBRA	ml	19	110,000	2,090,000	100,000	1,900,000
1.3.3	Zapatas 1,00x1,00x0,40 y Pilares HºAº 13x27x4,50	EN OBRA	unidad	6	400,000	2,400,000	1,200,000	7,200,000
1.4	**Mamposteria**							
1.4.1	Muro de nivelaciòn 0,30 ladrillos comunes	EN OBRA	m²	3.8	95,000	361,000	130,000	494,000
1.4.2	Muro de 0,15 de ladrillos comun	EN OBRA	m²	104	51,000	5,304,000	69,000	7,176,000
1.4.3	Murete lad comun 0,15 revocado	EN OBRA	ml	14	52,000	728,000	43,500	609,000
1.5	**Colocacion de Techo**							
1.5.1	Techo de losa	EN OBRA	m³	4.7	900,000	4,230,000	1,800,000	8,460,000
1.5.2	Aislaciòn de losa con membrana asfalt. 4 mm term AL	EN OBRA	m²	50	45,000	2,250,000	40,000	2,000,000
1.6	**Revoques**							
1.6.1	Revoque de muro interior con hidrofugos 2 capas finas	EN OBRA	m²	160	15,000	2,400,000	22,000	3,520,000
1.6.2	Azotada impermeables de muro exterior	EN OBRA	m²	40	16,000	640,000	7,000	280,000
1.6.3	Revoque de muro exterior con hidrofugos 1 capa fieltr.	EN OBRA	m²	40	15,000	600,000	22,000	880,000
1.7	**Revestimientos**							
1.7.1	De muro en azulejos 15x30 piso pared a definir	EN OBRA	m²	134	52,000	6,968,000	55,000	7,370,000
1.8	**Aislaciones**							
1.8.1	Horizontal de muro U invertida revoque y asfalto	EN OBRA	m²	46.3	15,000	694,500	25,000	1,157,500
1.9	**Contrapiso - Piso - Zocalo**							
1.9.1	Contrapiso de cascote compactado s/ terreno natural	EN OBRA	m²	46.4	24,000	1,113,600	30,000	1,392,000
1.9.2	Contrapiso de cascote compactado en piso demolido	EN OBRA	m²	46.4	NO COTIZA	NO COTIZA	30,000	1,392,000
1.9.3	Piso en ceramiso alto transito 30x30 color claro	EN OBRA	m²	89	95,000	8,455,000	70,000	6,230,000
1.9.4	Zocalos granito base gris	EN OBRA	ml	61	45,000	2,745,000	30,000	1,830,000
1.10	**Instalación electrica**							
1.10.1	Bocas para luces y tomacorrientes	EN OBRA	unidad	25	95,000	2,375,000	65,000	1,625,000
1.10.2	Bocas de toma especiales (procedimientos y recp)	EN OBRA	unidad	14	120,000	1,680,000	115,000	1,610,000
1.10.3	Circuito para Ac. De aire con llave embutida	EN OBRA	unidad	2	250,000	500,000	115,000	230,000
1.10.4	Circuito para ventiladores de techo recuperados	EN OBRA	unidad	5	150,000	750,000	120,000	600,000
1.10.5	Artefactos flourescentes 2x40 embutida en cielorraso	EN OBRA	unidad	12	125,000	1,500,000	115,000	1,380,000
1.11	**Aberturas**							
1.11.1	Marcos 2x6 en lapacho	EN OBRA	ml	16.3	50,000	815,000	40,000	652,000
1.11.2	Contramarco moldurado en cedro	EN OBRA	ml	32.6	15,000	489,000	80,000	2,608,000
1.11.3	Puerta hoja placa (0,90x2,10 y 1,40x2,10 con mirilla)	EN OBRA	m²	7.77	85,000	660,450	250,000	1,942,500
1.11.4	Colocaciones de 2 balancines recuperados	EN OBRA	unidad	1	150,000	150,000	70,000	70,000
1.11.5	Ventana metal chapa doblada h/ corred (1,80x0,60)3	EN OBRA	m²	3.24	390,000	1,263,600	250,000	810,000
1.12	**Instalacion de Vidrios**							
1.12.1	Vidrios cristal de 4 mm	EN OBRA	m²	3.6	220,000	792,000	110,000	396,000
1.13	**Varios**							
1.13.1	Mesada losa HºAº 2,20x0,70 3mpotr. Muro (revelado)	EN OBRA	unidad	1	850,000	850,000	300,000	300,000
1.13.2	Tapa granito natural (4,15x0,70)	EN OBRA	m²	1.54	400,000	616,000	800,000	1,232,000
1.13.3	Bacha tipo prof. De acero inox empotrada en mesada	EN OBRA	unidad	1	650,000	650,000	500,000	500,000

Lic. Pablo L. Sanchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Raquel Echeverria
Secretaria de Salud

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Abog. Jose Maria Mora
Asesoria Jurídica

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
REMODELACION DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE ALBERGUE - LOTE 1

LCO Nº: 14/2010
Fecha: 04/11/2010

					DEPOSITO TACUARY		CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1.13.4	Canilla pico movil altocromada	EN OBRA	unidad	1	180,000	180,000	120,000	120,000
1.14	**Servicio de Pinturas**							
1.14.1	Muro exterior al latex, previa limpieza y tratam Base	EN OBRA	m^2	60	18,000	1,080,000	18,000	1,080,000
1.14.2	Muro interior al latex previo tratam de base	EN OBRA	m^2	180	18,000	3,240,000	18,000	3,240,000
1.14.3	De cielorraso al latex previo tratamiento de base	EN OBRA	m^2	62.5	18,000	1,125,000	18,000	1,125,000
1.14.4	De abertura de madera al sintetico previo tratam base	EN OBRA	m^2	17.8	12,000	213,600	18,000	320,400
TOTAL						**67,711,250**		**78,614,250**

Observaciones

1- En el item 1.5.1 (Techo de losa) la Gobernación solicita 4.7 m3 en cantidad de trabajos a realizar, sin embargo Depósito Tacuary oferta 5 m3, cantidad diferente a la solicitada.
2- En el item 1.9.2 (Contrapiso de cascote compactado en piso demolido) la Gobernación solicita 46.4 m2 en cantidad de trabajos a realizar, sin embargo Depósito Tacuary no presenta oferta alguna.
3- En el item 1.9.3 (Piso en cerámico alto transito 30x30 color claro) la Gobernación solicita 89 m2 en cantidad de trabajos a realizar, sin embargo Depósito Tacuary oferta 46.4 m2, cantidad diferente a la solicitada y con el item 1.9.2
4- En el item 1.9.4 (Zócalo granito base gris) la Gobernación solicita 61 ml en cantidad de trabajos a realizar, sin embargo Depósito Tacuary oferta 89 ml, cantidad diferente a la solicitada y con el item 1.9.3
5- La empresa Deposito Tacuary oferta Gs 64.924.250 y el resultado de la multiplicación de la cantidad solicitada por el precio unitario de la oferta es de Gs. 67.711.250 dando como diferencia Gs. 2.787.000

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Abog. [illegible]
Asesor de Jurídica

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Lic. Raquel Echeverría
Secretaria de Salud

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REMODELACION DE PUESTO DE SALUD Y CONSTRUCCION DE ALBERGUE - LOTE 2

LCO Nº: 14/2010
Fecha: 04/11/2010

					DEPOSITO TACUARY		SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	6	7	8	9	8	9
Ítem	Descripción	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA REHABILITACIÓN DE ENFERMOS**							
1.1	**Trabajos Previos**							
1.1.1	Replanteo y Marcación	EN OBRA	M2	196	2500	490,000	6000	1,176,000
1.2	**Mampostería en General**							
1.2.1	Cimiento de Piedra	EN OBRA	M3	35	195,000	6,825,000	515,000	18,025,000
1.2.2	Muro de nivelación de 0,30	EN OBRA	M2	42	95,000	3,990,000	130,000	5,460,000
1.2.3	Aislación Asfáltica	EN OBRA	ML	138	18,000	2,484,000	20,000	2,760,000
1.2.4	Ladrillo armado inf.	EN OBRA	ML	114	95,000	10,830,000	20,000	2,280,000
1.2.5	Ladrillo armado sup.	EN OBRA	ML	92	95,000	8,740,000	20,000	1,840,000
1.2.6	Muro visto comun de 0,30	EN OBRA	M2	75	95,000	7,125,000	125,000	9,375,000
1.2.7	Muro de 0,15 revocado	EN OBRA	M2	160	75,000	12,000,000	70,000	11,200,000
1.2.8	Pilares de galeria armado visto 0,45 x 0,45	EN OBRA	unidad	10	215,000	2,150,000	250,000	2,500,000
1.3	**Colocacion de techo**							
1.3.1	Techo de tejas y tejuelones	EN OBRA	M2	300	140,000	42,000,000	230,000	69,000,000
1.4	**Revoque/Revestimientos**							
1.4.1	Revoque interior	EN OBRA	M2	145	15,000	2,175,000	22,000	3,190,000
1.4.2	Revoque exterior c/ Hidrofug.	EN OBRA	M2	75	15,000	1,125,000	22,000	1,650,000
1.5	**Contrapiso**							
1.5.1	Contrapiso de cascote	EN OBRA	M2	196	24,500	4,802,000	32,000	6,272,000
1.6	**Piso**							
1.6.1	Piso calcáreo	EN OBRA	M2	196	51,500	10,094,000	53,000	10,388,000
1.6.2	Zócalo	EN OBRA	ML	78	20,000	1,560,000	22,000	1,716,000
1.7	**Aberturas**							
1.7.1	Abertura puertas	EN OBRA	unidad	10	550,000	5,500,000	550,000	5,500,000
1.7.2	Abertura valancín c/ vidrios	EN OBRA	unidad	6	450,000	2,700,000	450,000	2,700,000
1.8	**Instalación Electrica**							
1.8.1	Inst. Eléctrica	EN OBRA	bocas	50	85,000	4,250,000	115,000	5,750,000
1.9	**Suministro de agua**							
1.9.1	Inodoro	EN OBRA	unidad	2	125,000	250,000	250,000	500,000
1.9.2	Lavatorio	EN OBRA	unidad	3	120,000	360,000	250,000	750,000
1.9.3	Mingitorio	EN OBRA	unidad	2	125,000	250,000	180,000	360,000
1.9.4	Ducha	EN OBRA	unidad	2	125,000	250,000	250,000	500,000
1.10	**Instalacion de desague cloacal**							
1.10.1	Desague cloacal inodoro	EN OBRA	unidad	2	260,000	520,000	550,000	1,100,000
1.10.2	Desague de mingitorio	EN OBRA	unidad	3	135,000	405,000	100,000	300,000
1.10.3	Desague de lavatorio	EN OBRA	unidad	2	120,000	240,000	100,000	200,000
1.10.4	Regilla de piso	EN OBRA	unidad	3	140,000	420,000	100,000	300,000
1.10.5	Cámara Séptica de 1 x 1,60 x 1,20	EN OBRA	unidad	1	850,000	850,000	1,100,000	1,100,000
1.10.6	Registro de 0,30 x 0,30m	EN OBRA	unidad	1	80,000	80,000	120,000	120,000
1.10.7	Pozo ciego de diam= 1,50 x 3m	EN OBRA	unidad	1	1,250,000	1,250,000	1,700,000	1,700,000
1.11	**Revestimiento de azulejos**							
1.11.1	Azulejos	EN OBRA	M2	46	58,000	2,668,000	70,000	3,220,000
1.12	**Ventilador de techo**							
1.12.1	Inst. de ventiladores	EN OBRA	unidad	8	450,000	3,600,000	400,000	3,200,000
1.13	**Instalaciones Sanitarios**							
1.13.1	Inodoro con sisterna alta	EN OBRA		2	125,000	250,000	750,000	1,500,000
1.13.2	Lavatorio	EN OBRA	unidad	3	125,000	375,000	700,000	2,100,000
1.13.3	Mingitorio	EN OBRA	unidad	2	450,000	900,000	300,000	600,000
1.13.4	Ducha Eléctrica	EN OBRA	unidad	2	90,000	180,000	300,000	600,000
1.14	**Construcción de muralla**							
1.14.1	Murallita de galeria incluye revoq,cimiento y term. c/ ladrillo lamin. En sardinel	EN OBRA	ML	24	120,000	2,880,000	400,000	9,600,000
1.15	**Servicio de pintura**							
1.15.1	Pintura al agua c/ enduido	EN OBRA	M2	320	17,500	5,600,000	18,000	5,760,000
1.15.2	Pintura de techo a la cal y sintético	EN OBRA	M2	300	19,500	5,850,000	18,000	5,400,000
1.15.3	Pintura de aberturas puertas y ventanas	EN OBRA	M2	38	13,500	513,000	18,000	684,000
1.16	**Vigas de Metal**							
1.16.1	Vigas de perfil reticulado	EN OBRA	ML	24	350,000	8,400,000	380,000	9,120,000
TOTAL OFERTA						**164,931,000**		**209,496,000**

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Raquel Echeverría
Dpto. de Salud

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad