PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº06/2022 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO Y CANALETA PARA DESAGUE PLUVIAL - ID Nº417.201.**

| | | Construcciones Enzo | | | | | Progen S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **LOTE Nº1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obra (Calle 10 tramo 2) | N/A | N/A | 1 | 1.525.000 | 1.525.000 | N/A | N/A | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 2 | Marcacion y Replanteo (Calle 10 - Tramo 2) | N/A | N/A | 1.104 | 1.767 | 1.950.768 | N/A | N/A | 1.104 | 1.800 | 1.987.200 |
| 3 | Construccion de Cordon (Calle 10 -Tramo 2) | N/A | N/A | 296 | 36.705 | 10.864.680 | N/A | N/A | 296 | 37.000 | 10.952.000 |
| 4 | Construccion de Cuneta (Calle 10 - tramo 2) | N/A | N/A | 276 | 39.586 | 10.925.736 | N/A | N/A | 276 | 40.000 | 11.040.000 |
| 5 | Construccion de Empedrado (Calle 10 - tramo 2) | N/A | N/A | 966 | 70.200 | 67.813.200 | N/A | N/A | 966 | 70.500 | 68.103.000 |
| 6 | Triturada tipo VI (Calle 10 - tramo 2) | N/A | N/A | 966 | 3.684 | 3.558.744 | N/A | N/A | 966 | 4.000 | 3.864.000 |
| 7 | Compactacion Mecanica (Calle 10 - tramo 2) | N/A | N/A | 966 | 4.879 | 4.713.114 | N/A | N/A | 966 | 5.000 | 4.830.000 |
| 8 | Limpieza de Obra (Calle 10 - tramo 2) | N/A | N/A | 1 | 1.797.621 | 1.797.621 | N/A | N/A | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9 | Cartel de Obra (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 1 | 1.525.000 | 1.525.000 | N/A | N/A | 1 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 10 | Marcacion y Replanteo (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 832 | 3.917 | 3.258.944 | N/A | N/A | 832 | 4.000 | 3.328.000 |
| 11 | Construccion de Cordon (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 228 | 36.705 | 8.368.740 | N/A | N/A | 228 | 37.000 | 8.436.000 |
| 12 | Construccion de Cuneta (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 208 | 39.586 | 8.233.888 | N/A | N/A | 208 | 40.000 | 8.320.000 |
| 13 | Baden (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 12 | 2.175.278 | 26.103.336 | N/A | N/A | 12 | 2.180.000 | 26.160.000 |
| 14 | construccion de Empedrado (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 728 | 74.500 | 54.236.000 | N/A | N/A | 728 | 75.000 | 54.600.000 |
| 15 | Triturada tipo VI (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 728 | 4.717 | 3.433.976 | N/A | N/A | 728 | 5.000 | 3.640.000 |
| 16 | Compactacion Mecanica (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 728 | 4.879 | 3.551.912 | N/A | N/A | 728 | 5.000 | 3.640.000 |
| 17 | Limpieza de Obra (Calle 10 - Tramo 3) | N/A | N/A | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | N/A | N/A | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 18 | Marcacion y Replanteo (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 166,4 | 3.900 | 648.960 | N/A | N/A | 166,4 | 4.000 | 665.600 |
| 19 | Excavacion de tierra (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 166,4 | 163.333 | 27.178.611 | N/A | N/A | 166,4 | 164.000 | 27.289.600 |
| 20 | Encofrado (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 166,4 | 40.760 | 6.782.464 | N/A | N/A | 166,4 | 41.000 | 6.822.400 |
| 21 | Muro de Hormigon Ciclopeo (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 65,5 | 897.333 | 58.775.312 | N/A | N/A | 65,5 | 900.000 | 58.950.000 |
| 22 | Relleno y Compactacion p/ losa base (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 58,2 | 21.000 | 1.222.200 | N/A | N/A | 58,2 | 22.000 | 1.280.400 |
| 23 | Losa Base H A (esp. De 0,10 m) (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 16,6 | 2.506.667 | 41.610.672 | N/A | N/A | 16,6 | 2.600.000 | 43.160.000 |
| 24 | Loseta para paso Vehicular (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 3,2 | 2.806.667 | 8.981.334 | N/A | N/A | 3,2 | 2.900.000 | 9.280.000 |
| 25 | Pilares de Refuerzo (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 0,8 | 2.024.463 | 1.619.570 | N/A | N/A | 0,8 | 2.030.000 | 1.624.000 |
| 26 | Fundacion para Pilar de refuerzo (desde calle 6 - Tramo 1 hasta 104m) | N/A | N/A | 1,4 | 1.959.446 | 2.743.224 | N/A | N/A | 1,4 | 1.900.000 | 2.660.000 |
| | | | | **Total** | | **363.123.007** | | | **Total** | | **367.332.200** |

Lic. Francisco A. Britez Fariña
ENCARGADO U O C

Firma del Responsable de la U.O.C.

Katuete, 28 de octubre de2.022.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Municipalidad de Katuete