GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 1. MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 2. Servicios de Construcciones VIRGEN DEL PILAR(DESCALIFICADO)					Oferente N° 3. FC Construcciones(DESCALIFICADO)				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIAS EN EL CLUB 24 DE JUNIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES - GRADERÍAS ESTE															
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	440,00	3.000	1.320.000	N/A	N/A	440			N/A	N/A	440		
2	Demoliciones, incluye acarreo y retiro de materiales, Consumo de energía eléctrica y agua potable	N/A	N/A	1,00	1.090.000	1.090.000	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
3	Cartel de obra y placa conmemorativa	N/A	N/A	1,00	1.529.000	1.529.000	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO - GRADERÍAS															
4	Zapatas base graderías, incluye excavación, acarreo y retiro de material	N/A	N/A	11,00	1.220.000	13.420.000	N/A	N/A	11			N/A	N/A	11		
5	Vigas de fundación, incluye excavación y retiro de material – terminación hormigón visto	N/A	N/A	14,40	1.460.000	21.024.000	N/A	N/A	14.40			N/A	N/A	14		
6	Pilares – terminación hormigón visto	N/A	N/A	6,93	1.700.000	11.781.000	N/A	N/A	6.93			N/A	N/A	6,93		
7	Viga superior – terminación hormigón visto	N/A	N/A	7,10	1.625.000	11.537.500	N/A	N/A	7.1			N/A	N/A	7,10		

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8	Viguetas - losetas gradas 80 x 0.10 x 0.60*4- terminación hormigón visto	N/A	N/A	19,20	1.320.000	25344000	N/A	N/A	19.2			N/A	N/A	19,20		
9	**Vigas – contrahuellas 80 x 0.10 x 0.40 x 4 – terminación hormigón visto**	N/A	N/A	12,80	1.475.000	18.880.000	N/A	N/A	12.8			N/A	N/A	12,80		
10	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	990.000	990.000	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00		
		PRECIO TOTAL				106.915.500	PRECIO TOTAL				-	PRECIO TOTAL				

Firma del Responsable de la U.O.C.

		Oferente N° 4. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N° 5. Kranich CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)					Oferente N° 6. GUSGAR CONSTRUCTORA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido	Precio Total (Precio unitario	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIAS EN EL CLUB 24 DE JUNIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																
	TRABAJOS PRELIMINARES - GRADERÍAS ESTE															
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	440,00	2.750	1.210.000	N/A	N/A	440			N/A	N/A	440,00	1.200	528.000
2	Demoliciones, incluye acarreo y retiro de materiales, Consumo de energía eléctrica y agua potable	N/A	N/A	1,00	4.800.000	4.800.000	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1,00	2.800.000	2.800.000
3	Cartel de obra y placa conmemorativa	N/A	N/A	1,00	650.000	650.000	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000
	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO - GRADERÍAS															
4	Zapatas base graderías, incluye excavación, acarreo y retiro de material	N/A	N/A	11,00	1.850.000	20350000	N/A	N/A	11			N/A	N/A	11,00	1.800.000	19.800.000
5	**Vigas de fundación, incluye excavación y retiro de material – terminación hormigón visto**	N/A	N/A	14,40	1.850.000	26.640.000	N/A	N/A	14.40			N/A	N/A	14,40	1.900.000	27.360.000
6	Pilares – terminación hormigón visto	N/A	N/A	6,93	1.850.000	12.820.500	N/A	N/A	6.93			N/A	N/A	6,93	1.800.000	12.474.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7	Viga superior – terminación hormigón visto	N/A	N/A	7,10	1.850.000	13.135.000	N/A	N/A	7.1			N/A	N/A	7,10	1.800.000	12.780.000
8	Viguetas - losetas gradas 80 x 0.10 x 0.60*4- terminación hormigón visto	N/A	N/A	19,20	1.850.000	35.520.000	N/A	N/A	19.2			N/A	N/A	19,20	1.800.000	34.560.000
9	Vigas – contrahuellas 80 x 0.10 x 0.40 x 4 – terminación hormigón visto	N/A	N/A	12,80	1.850.000	23.680.000			12.8			N/A	N/A	12,80	1.900.000	24.320.000
10	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00	2.200.000	2.200.000
		PRECIO TOTAL				139.805.500	PRECIO TOTAL					PRECIO TOTAL				138.022.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
Misiones