MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

RUC: 80081909-8

Departamento de Concepción - República del Paraguay.-

municipalidadpasobarreto@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

EMPRESA:

Constructora Fenar -

Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Desmonte de teja sin recuperación. SEGÚN FISCALIZACION	-	-	250	26.000	6.500.000
2	Desmonte de puertas.	-	-	10	158.000	1.580.000
3	Desmonte de cielorraso tipo machimbre donde indique la fiscalización.	-	-	1	1.976.000	1.976.000
4	Desmonte de azulejos en baño existente.	-	-	1	922.000	922.000
5	Desmonte de arfecato sanitario.	-	-	1	461.000	461.000
6	Colocación de teja tipo colonial prensado.	-	-	250	111.000	27.750.000
7	Colocación de cielorraso machimbrado nuevo identico al existente.	-	-	10	205.000	2.050.000
8	Techo con estructura en cabriada y pilares en madera con techo de teja y tejuelones. Pendiente de 30%.	-	-	40,2	461.000	18.532.200
9	Zapata de H°A° 1,00X1,00/,030 cm.	-	-	1,8	3.557.000	6.402.600
10	Fuste de H°A° para anclaje de zapata.	-	-	1,8	3.557.000	6.402.600
11	Contrapiso de H°y cascotes.	-	-	426,5	59.000	25.163.500
12	Carpeta para piso en porcelanato.	-	-	426,5	39.000	16.633.500
13	Colocacion de piso Ceramico PI4	-	-	426,5	125.000	53.312.500
14	Zocalo Ceramico	-	-	174,9	34.000	5.946.600
15	Colocación de puertas reparadas según fiscal de obras.	-	-	10	329.000	3.290.000
16	Colocación de divisoria tipo eucatex. Incluye picaportes.	-	-	27,56	316.000	8.708.960
17	Colocación de desague pluvial canaleta en chapa N°28 Desarrollo de 30 cm, pintado.	-	-	69,14	184.000	12.721.760
18	Bajada para desague pluvial en chapa N°28 pintado.	-	-	40	184.000	7.360.000
19	Colocacion de azulejos en baño.	-	-	17,43	158.000	2.753.940
20	Instalación de artefacto sanitario tipo deca: Incluye sisterna baja, pedastal con lavatorio, accesorios y plomería.	-	-	1	5.929.000	5.929.000
21	Remodelación e instalación de sistema eléctrico existente.	-	-	1	25.034.000	25.034.000
22	Portico de acceso en madera con murralla tipo reja y base de mampostería visto de 3 abujeros laminado. Altura h: 2,10 cm.	-	-	20	988.000	19.760.000
23	Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera	-	-	1	15.811.000	15.811.000
24	Limpieza periódica y final.	-	-	1	6.588.000	6.588.000
25	Replanteo y marcación de obra.	-	-	16,61	9.800	162.778
26	Relleno y compactación manual.	-	-	3,32	144.900	481.068
27	Cimiento en Piedra Bruta Colocada.	-	-	5,5	724.600	3.985.300
28	Mampostería de nivelación en ladrillo común 0,30 cm.	-	-	5,5	223.900	1.231.450
29	Mampostería de elevación en ladrillo visto laminado de 3 abujeros de 0,15 cm.	-	-	39,23	184.400	7.234.012
30	Mampostería de elevación en ladrillo común de 0,15 cm para revocar.	-	-	17,53	144.900	2.540.097
31	Techo de teja y tejuelón con tirantes de H°A° de 2x6 Pul. Pendiente de 30%.	-	-	23,75	375.500	8.918.125
32	Revoque a una capa de 1,5 cm interior.	-	-	58,25	39.500	2.300.875
33	Revoque a una capa de 1,5 cm exterior.	-	-	7,04	39.500	278.080
34	Pintura al latex interior.	-	-	58,25	46.100	2.685.325
35	Pintura la latex exterior.	-	-	7,04	46.100	324.544
36	Contrapiso de H°y cascotes.	-	-	16,61	59.200	983.312
37	*Carpeta para piso ceramico*	-	-	*16,61*	*39.500*	*656.095*
38	Piso Ceramico 30x30 PI 4	-	-	16,61	118.500	1.968.285
39	Revestido en azulejo de 20x20 cm.	-	-	50,38	144.900	7.300.062
40	Puerta tipo tablero de 0,80x2,10 cm. lustrado.	-	-	2	1.251.700	2.503.400
41	Puerta tipo placa de 0,70x1,80 cm.	-	-	3	988.000	2.964.000
42	Colocación de ventanas tipo balancín. Incluye vidrio.	-	-	1	592.900	592.900
43	Instalación de inodoro tipo deca.	-	-	3	988.000	2.964.000
44	Instalación de migitorio tipo deca con accesorios.	-	-	3	856.400	2.569.200
45	Desague Pluviales en canaleta en chapa N° 28, con bajada.	-	-	12	223.990	2.687.880
46	Instalación de lavatorio con pedestal tipo deca con griferias y accesorios.	-	-	4	461.100	1.844.400

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Augusto Acosta.

47	Instalciones hidraulicas para agua potable.	-	-	1	4.611.000	4.611.000
48	Instalaciones cloacales.	-	-	1	5.929.000	5.929.000
49	Camara septica 1,90x1,15/1,00 cm.	-	-	1	5.270.000	5.270.000
50	Instalciones eléctricas.	-	-	1	4.611.000	4.611.000
51	Limpieza periodica y final.	-	-	1	1.976.000	1.976.000
52	Limpieza y movimiento de suelo natural para preparación de obras.	-	-	4.900	9.880	48.412.000
53	Relleno en ripio y compactación mecánica. Según variacion de terreno	-	-	600	144.900	86.940.000
54	Piso Paver sobre colchon de arena de 10 cm color gris	-	-	5.125,02	144.900	742.615.398
55	Prepración para laguna artificial con excavación de 1,50 m de profundidad.	-	-	481,5	72.460	34.889.490
56	Preparación de muro de contensión de 0,30 cm. En ladrillo común.	-	-	133,32	223.000	29.730.360
57	Escultura y letra corporea según diseño y espeficicaciones tecnicas.	-	-	1	15.811.000	15.811.000
58	Mobiliario urbano: bancos según diseño y especifiaciones técnicas.	-	-	40	1.119.900	44.796.000
59	Fuente de agua segun diseño. Incluye: sistema hidraulico, sistema de energia y motor para cascadas.	-	-	1	19.764.000	19.764.000
60	Tratamiento de suelo para Lago Artificial Según Fiscal de obras	-	-	1	26.352.000	26.352.000
61	Mobliario urbano: Equipo de gimnasio al aire libre según especificaciones técnicas.	-	-	8	3.294.000	26.352.000
62	Mobiliario urbano: juego de hamacas para ñinos según especificaciones tecnicas.	-	-	4	5.929.200	23.716.800
63	Mobiliario urbano: Parque multiuso para ñiños/as según especificaciones técnicas.	-	-	1	28.987.200	28.987.200
64	Mobiliario urbano: tobogan para niños según especificaciones técnicas.	-	-	3	1.976.400	5.929.200
65	Remodelacion de plaza/parque	-	-	1	6.588.000	6.588.000
66	Iluminacion de plaza	-	-	1	26.352.000	26.352.000
67	Cartel de Obras según especificaciones técnicas.	-	-	4	2.635.200	10.540.800
68	Trabajos preliminares.	-	-	1	3.294.000	3.294.000
69	Movimiento de suelo, nivelación (desmonte y/o relleno) compactación, determinación de niveles y trabajo de topografia.	-	-	1.756,44	8.800	15.456.672
70	Pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena.	-	-	1.756,44	250.300	439.636.932
71	Colocación de tubo de hormigon Armado de 0,60 cm. Con cabecera de Piedra Bruta.	-	-	30	856.400	25.692.000
72	Cordón de H° Conjunto.	-	-	450	85.600	38.520.000
73	Limpieza periodica y final.	-	-	1	4.611.600	4.611.600
74	Trabajos preliminares.	-	-	1	2.371.600	2.371.600
75	Movimiento de suelo, nivelación (desmonte y/o relleno) compactación, determinación de niveles y trabajo de topografia.	-	-	1.595,1	88.200	140.687.820
76	Relleno y compactación mecánica.	-	-	319,02	197.600	63.038.352
77	Piso paver intertravado sobre colchon de arena.	-	-	1.595,1	144.900	231.129.990
78	Mobiliario Urbano: banco de hormigón.	-	-	30	1.119.900	33.597.000
79	Cascada en piedra bruta, inlucye accesorios.	-	-	1	19.764.000	19.764.000
80	Letra Corporea según diseño.	-	-	1	17.787.000	17.787.000
81	Iluminación con luces tipo led con paneleres solares y base de hormigón armado tipo poste, 10 m de altura.	-	-	14	2.898.000	40.572.000
82	Luces tipo led con paneles solares.	-	-	28	988.000	27.664.000
83	Limpieza periodica y final.	-	-	1	6.588.000	6.588.000
Precio Total						2.649.348.562

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Augusto Acosta.

Lic. Augusto Acosta Ferreira
Encargado de UOC