**MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA**
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
*"Es un orgullo vivir aquí"*

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2016

## "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE PISTA MULTIUSO Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CON BAÑO VESTIDOR SEXADO EN LA PLAZA DEFENSORES DEL CHACO-PROCESO PLURIANUAL"

## ID. NRO. 317.507

| | | ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE | | | | CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| | Estructura Metálica | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza y Preparación de la obra | | | | | | | | |
| | Limpieza y preparación del terreno | GL | 1 | 357.067 | 357.067 | GL | 1 | 650.000 | 650.000 |
| | Replanteo | M2 | 1325 | 1.946 | 2.578.450 | M2 | 1325 | 1.250 | 1.656.250 |
| | Obrador, cartel de obra. | GL | 1 | 1.492.975 | 1.492.975 | GL | 1 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 2 | **Excavación y carga de HºAº para fundación** | M3 | 36,08 | 1.741.916 | 62.848.329 | M3 | 36,08 | 1.105.210 | 39.875.977 |
| 3 | **Estructura Metálica** | | | - | | | | | 0 |
| | Techo De estructura *metálica con chapas* acanaladas trapedoidal. Vigas y pilares reticulados | M2 | 1325 | 193.248 | 256.053.600 | M2 | 1325 | 140.000 | 185.500.000 |
| 4 | **Pisos** | | | - | | | | | 0 |
| | Contrapiso de Hº de cascotes en zona de zapata | M2 | 69,47 | 38.337 | 2.663.271 | M2 | 69,47 | 16.520 | 1.147.644 |
| | Piso alisado de cemento en zona de zapata | M2 | 69,47 | 75.957 | 5.276.733 | M2 | 69,47 | 19.850 | 1.378.980 |
| 5 | **Pinturas:** | | | - | | | | | 0 |
| | De estructura metálica con pintura sintética y antioxido | M2 | 1325 | 22.773 | 30.174.225 | M2 | 1325 | 18.420 | 24.406.500 |
| 6 | **Instalación eléctrica** | | | - | | | | | 0 |
| | Instalación eléctrica en gral. | GL | 1 | 5.580.483 | 5.580.483 | GL | 1 | 8.450.000 | 8.450.000 |
| | Artefacto electricos | GL | 1 | 5.418.325 | 5.418.325 | GL | 1 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| | SUB-TOTAL | | | | ***372.443.458*** | | | | ***273.165.351*** |
| | **Estructura de Hormigón Armado** | | | - | | | | | 0 |
| 7 | **Limpieza y Preparación de la obra** | | | - | | | | | 0 |
| | Demolición de estructura existente (incluye traslado y disposición final) | GL | 1 | 1.803.313 | 1.803.313 | GL | 1 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | Replanteo | M2 | 91 | 1.946 | 177.086 | M2 | 91 | 4.200 | 382.200 |
| 8 | **Estructura de HºAº (fundación, pilares, vigas, losa con terminación vista en la parte superior y escalera con baranda), Ver detalles en planos.** | M2 | 91 | 537.328 | 48.896.848 | M2 | 91 | 414.500 | 37.719.500 |
| | SUB-TOTAL | | | | **50.877.247** | | | | **40.351.700** |
| | | | | - | | | | | |
| | **Baño con Vestidor Sexado** | | | - | | | | | |
| 9 | **Limpieza y Preparación de la obra** | | | - | | | | | |
| | Replanteo | M2 | 91 | 1.946 | 177.086 | M2 | 91 | 3.500 | 318.500 |
| | Rellenos y apisonados de interiores | M3 | 18,2 | 97.966 | 1.782.981 | M3 | 18,2 | 69.850 | 1.271.270 |
| 10 | **Excavación y carga de cimiento con PBC** | M3 | 14,87 | 343.432 | 5.106.834 | M3 | 14,87 | 168.520 | 2.505.892 |
| 11 | **Mamposteria** | | | - | | | | | |
| | Nivelacion de *0,30.* armada. | M2 | 15,61 | 162.785 | 2.541.074 | M2 | 15,61 | 139.850 | 2.183.059 |
| | Aislacion horizontal | ML | 74 | 17.989 | 1.331.186 | ML | 74 | 14.500 | 1.073.000 |

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

12

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | De 0,15 para revocar | M2 | 104,17 | 81274 | 8.466.313 | M2 | 104,17 | 76.540 | 7.973.172 |
| | De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes | M2 | 59,4 | 85.597 | 5.084.462 | M2 | 59,4 | 79.240 | 4.706.856 |
| | Envarillado sobre aberturas 2 fi de 8 por hilada(2 hilidas). | ML | 6 | 17849 | 107.094 | ML | 6 | 20.810 | 124.860 |
| 12 | **Revoques de paredes int.- ext. a una capa** | M2 | 326,7 | 24.534 | 8.015.258 | M2 | 326,7 | 36.410 | 11.895.147 |
| 13 | **Revoques de vigas y cieloraso** | M2 | 91,9 | 28.987 | 2.663.905 | M2 | 91,9 | 39.760 | 3.653.944 |
| 14 | **Pisos** | | | | - | | | | |
| | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 91 | 38.337 | 3.488.667 | M2 | 91 | 16.410 | 1.493.310 |
| | Piso de cerámico | M2 | 91 | 81.893 | 7.452.263 | M2 | 91 | 59.840 | 5.445.440 |
| | Guardaobra | ML | 28 | 69.803 | 1.954.484 | ML | 28 | 61.200 | 1.713.600 |
| 15 | **Aberturas** | | | | - | | | | - |
| | Puerta tablero. 0,80x2,10. | UN | 2 | 1.225.533 | 2.451.066 | UN | 2 | 987.540 | 1.975.080 |
| | Puertas en boxes enchapadas en formica. 0,70x1,80. | UN | 10 | 550.981 | 5.509.810 | UN | 10 | 298.540 | 2.985.400 |
| | Puertas en boxes enchapadas en formica. 0,80x1,80. | UN | 2 | 550.981 | 1.101.962 | UN | 2 | 298.540 | 597.080 |
| | ventanas tipo balancines. 0,60x0,40. | M2 | 2,4 | 334.701 | 803.282 | M2 | 2,4 | 185.000 | 444.000 |
| | Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena) | ML | 20 | 12.370 | 247.400 | ML | 20 | 15.940 | 318.800 |
| | Vidrios dobles tipo ingles | M2 | 2,4 | 134.200 | 322.080 | M2 | 2,4 | 89.450 | 214.680 |
| 16 | **Pinturas:** | | | | - | | | | - |
| | **De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color arena.** | M2 | 135,72 | 24.355 | 3.305.461 | M2 | 135,72 | 31.540 | 4.280.609 |
| | **De aberturas de madera con pintura sintética.** | M2 | 37,68 | 23.701 | 893.054 | M2 | 37,68 | 28.640 | 1.079.155 |
| | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 2,4 | 22.773 | 54.655 | M2 | 2,4 | 27.950 | 67.080 |
| | De ladrillos vistos con resina acrilica color ceramico. | M2 | 59,4 | 17.849 | 1.060.231 | M2 | 59,4 | 16.420 | 975.348 |
| 17 | **Instalación eléctrica** | | | | - | | | | - |
| | Instalación eléctrica en gral. | GL | 1 | 1.053.470 | 1.053.470 | GL | 1 | 3.950.125 | 3.950.125 |
| | Artefactos electricos por cada sector (2 fluorescentes 1x40w en el exterior, 4 fluorescentes 2x40 en el interior) | UN | 2 | 842.105 | 1.684.210 | UN | 2 | 569.700 | 1.139.400 |
| 18 | **Intalación sanitaria** | | | | - | | | | - |
| | De azulejos de 0,20 x 0,50m o similar. | M2 | 131,58 | 80.136 | 10.544.295 | M2 | 131,58 | 54.210 | 7.132.952 |
| | Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspección y artefactos sanitario completo. (ver detalles en planos) | GL | 1 | 7.376.527 | 7.376.527 | GL | 1 | 10.365.420 | 10.365.420 |
| | Camara séptica. Tipo: 1,90 x 1,15. | UN | 1 | 1.583.560 | 1.583.560 | UN | 1 | 1.326.400 | 1.326.400 |
| | Pozo absorvente. Tipo: 2,00 x 3,00m. | UN | 1 | 2.505.067 | 2.505.067 | UN | 1 | 2.033.640 | 2.033.640 |
| | Limpieza final | M2 | 91 | 32.432 | 2.951.312 | M2 | 91 | 12.500 | 1.137.500 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | **91.619.049** | | | | **84.380.719** |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **514.939.754** | | | | **397.897.770** |

*Lic. María Laura Defesús Enciso*
*Encargada de la UOC*

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapua - Paraguay