Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				SOTOLO		[illegible] S.R.L.		E.A.R.	
[illegible]	[illegible]	UNID.	[illegible]	P. Unitario	[illegible]	P. Unitario	P.Total	P. Unitario	P.Total
	Pavimentación,construcción y ampliación hormoseamiento de [illegible]								
1-A	[illegible] GL 1.00	GL		6.651.836	[illegible]	1.500.000	1.500.000	3.300.000	3.300.000
1-B	Remoción y retroposición de [illegible]	M2	8[illegible]	17.785	[illegible]	8.000	6.824.000	8.500	7.280.500
1-C	Construcción de cuneta de [illegible] ancho = 0.60 [illegible] y espl. = 10 cm 54 [illegible]	M3	54	[illegible] 595.435	32.153.490	600.000	32.400.000	430.000	23.220.000
1-D	Riego de imprimación (0.70 litros/m²), 5300 m2	M2	5400	5.761	31.109.400	2.200	11.880.000	2.500	13.500.000
1-E	Regularización asfáltica (75 Kgs/m²) 5300m2	M2	5400	38.178	206.161.200	58.500	315.900.000	81.000	437.400.000
1-F	Limpieza g. 1	GL	1	6.552.981	6.552.981	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Total					300.048.044		370.004.000		485.170.500
IVA					30.004.804		37.000.400		48.517.050
Monto total					330.052.848		407.004.400		533.687.550