ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 17/2023 MEREJORAS DE LA OFICINA DE DIRECCION DENTRO DEL COLEGIO NACIONAL YASY CAÑY, ID NRO 433668

		JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ - J&R CONSTRUCTORA con RUC.: 2575730-0					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcación.	N/A	N/A	50,00	13.375	668.750	N/A	N/A								
2	Movimiento de suelo, nivelación	N/A	N/A	1,00	2.251.625	2.251.625	N/A	N/A								
3	Retiro y acarreo de terreno natural	N/A	N/A	1,00	2.033.333	2.033.333	N/A	N/A								
4	Zapata de H° A°	N/A	N/A	1,00	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A								
5	Pilares de H° A°	N/A	N/A	0,62	2.450.000	1.519.000	N/A	N/A								
6	Losa de H° A°	N/A	N/A	0,64	2.437.083	1.559.733	N/A	N/A								
7	Mampostería de elevación en fachada.	N/A	N/A	4,80	160.000	768.000	N/A	N/A								
8	Retiro de abertura existente.	N/A	N/A	2,00	246.667	493.334	N/A	N/A								
9	Mampostería de elevación.	N/A	N/A	3,36	130.000	436.800	N/A	N/A								
10	Demolición de pared para ventana esquinera	N/A	N/A	10,00	117.500	1.175.000	N/A	N/A								
11	Arreglo de paredes con envarillado Ø 8.	N/A	N/A	50,00	55.167	2.758.350	N/A	N/A								
12	Revoque de paredes interiores, pilares y losa.	N/A	N/A	75,00	52.689	3.951.675	N/A	N/A								
13	Contrapiso de cascote.	N/A	N/A	58,60	48.250	2.827.450	N/A	N/A								
14	Carpeta para base de piso.	N/A	N/A	58,60	82.081	4.809.947	N/A	N/A								
15	Piso cerámico esmaltado.	N/A	N/A	58,60	123.250	7.222.450	N/A	N/A								
16	Aberturas De vidrio templado.	N/A	N/A	10,00	736.667	7.366.670	N/A	N/A								
17	Aberturas De puertas de maderas de 0.8 m	N/A	N/A	1,00	1.250.000	1.250.000	N/A	N/A								
18	Pintura de paredes interiores y exteriores.	N/A	N/A	130,00	42.758	5.558.540	N/A	N/A								
19	Instalación eléctrica.	N/A	N/A	1,00	4.075.000	4.075.000	N/A	N/A								
20	Artefactos eléctricos.	N/A	N/A	1,00	2.075.000	2.075.000	N/A	N/A								
21	Explanada de H° A°.	N/A	N/A	3,00	2.168.288	6.504.864	N/A	N/A								
22	Canteros revocado y pintados.	N/A	N/A	2,00	2.500.000	5.000.000	N/A	N/A								
23	Basureros metálicos.	N/A	N/A	2,00	753.380	1.506.760	N/A	N/A								
24	Bancos metálicos.	N/A	N/A	2,00	1.507.642	3.015.284	N/A	N/A								
25	Instalación eléctrica exteriores	N/A	N/A	1,00	2.466.667	2.466.667	N/A	N/A								
26	Artefactos lumínicos exteriores.	N/A	N/A	2,00	2.466.667	4.933.334	N/A	N/A								
						78.677.566										

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * UOC

LUCIA VERÓNICA ENCISO
Firma del Responsable de la U.O.C.