MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES

Ruta Nº 1 Mcal. López y Juan González
Telefax: 0783 – 248 205 / 305
www.sanmiguelmnes.gov.py

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN I.M. Nº 141/2012

Referencia: Contratación Directa
Construcción Plaza Desvío Arazape.
I.D. Nº 313658

San Miguel Misiones, 25 de mayo de 2012.-

EMPRESA:
IPYAPY S.R.L.
Oferente
Telef.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Miguel, Misiones, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su reglamentación contenida en el Decreto Nº 21.909/03 y su actualización Nº 5.174/05, cumpliendo con el Art. 65 de la mencionada reglamentación, procede a realizar la notificación de la Resolución I.M.Nº 141 de Adjudicación del Llamado *CONSTRUCCIÓN PLAZA DESVIO ARAZAPE,* realizada por la Administración, se adjunta copia de la misma.

Sin otro particular, agradeciendo su participación, le saludo cordialmente.-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Unidad Operativa de Contrataciones Públicas U.O.C. Misiones

Lic. Lilian Concepción Latorre de Riveros
Responsable UOC

CONFIRMATION REPORT

May 25 2012 10:45AM

YOUR LOGO : municipalidad
YOUR FAX NO. : 0783248305-205-365

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	9021782283	May 25 10:44AM	00'40	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' key
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

notificacion fariña.pdf (210,3 KB)

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES

Ruta Nº 1 Mcal. López y Juan González
Telefax: 0783 – 248 205 / 305
www.sanmiguelmnes.gov.py

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN I.M. Nº 141/2012

Referencia: Contratación Directa
Construcción Plaza Desvío Arazape.
I.D. Nº 313658

San Miguel Misiones, 25 de mayo de 2012.-

EMPRESA:
FARIÑA CONSTRUCCIONES.
Oferente
Telef.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Miguel, Misiones, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su reglamentación contenida en el Decreto Nº 21.909/03 y su actualización Nº 5.174/05, cumpliendo con el Art. 65 de la mencionada reglamentación, procede a realizar la notificación de la Resolución I.M.Nº 141 de Adjudicación del Llamado *CONSTRUCCIÓN PLAZA DESVIO ARAZAPE*, realizada por la Administración, se adjunta copia de la misma.

Sin otro particular, agradeciendo su participación, le saludo cordialmente.-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Unidad Operativa de Contrataciones Públicas U.O.C. Misiones

Lic. Liliam Concepción Latorre de Riveros
Responsable UOC

NOTIFICACION DE RESOLUCION 141/12.

08:50 a.m.

Municipalidad San Miguel Misiones Py
Para farinaconstruc@hotmail.com

De: **Municipalidad San Miguel Misiones Py** (municipalidad_sm@hotmail.com)
Enviado: viernes, 25 de mayo de 2012 08:50:11 a.m.
Para: farinaconstruc@hotmail.com
1 archivo adjunto
notificacion fariña.pdf (210,3 KB)

MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES

Ruta Nº 1 Mcal. López y Juan González
Telefax: 0783 – 248 205 / 305
www.sanmiguelmnes.gov.py

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN I.M. Nº 141/2012

Referencia: Contratación Directa
Construcción Plaza Desvío Arazape.
I.D. Nº 313658

San Miguel Misiones, 25 de mayo de 2012.-

EMPRESA:
SERVICENTRO SAN JUAN.
Oferente
Telef.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Miguel, Misiones, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y su reglamentación contenida en el Decreto Nº 21.909/03 y su actualización Nº 5.174/05, cumpliendo con el Art. 65 de la mencionada reglamentación, procede a realizar la notificación de la Resolución I.M.Nº 141 de Adjudicación del Llamado *CONSTRUCCIÓN PLAZA DESVIO ARAZAPE*, realizada por la Administración, se adjunta copia de la misma.

Sin otro particular, agradeciendo su participación, le saludo cordialmente.-

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL – Unidad Operativa de Contrataciones Públicas – U.O.C. – Misiones

Lic. Milian Concepción Latorre de Riveros
Responsable UOC

CONFIRMATION REPORT

May 25 2012 10:36AM

YOUR LOGO : municipalidad
YOUR FAX NO. : 0783248305-205-365

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	9081212570	May 25 10:35AM	00'32	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04.
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.