ANEXO B-02-08

Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**REPARTICION:** Unidad Operativa de Contrataciones

**INSTITUCION:** Municipalidad de Ayolas
**LUGAR:** Ayolas - Misiones
**LLAMADO:** REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 5353 "SANTA TERESA" DEL ASENTAMIENTO MBOCAYA POTY DE AYOLAS
**ID:** 334.347

| | | PALACIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | | | | | HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES | | | | | SERVICIOS "EL EQUIPO" | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel de Obra de 2,00x1,50m y Libro de Obra | N/A | N/A | 1 | 2.772.388 | 2.772.388 | N/A | N/A | 1 | 2.787.649 | 2.787.649 | N/A | N/A | 1 | 2.543.475 | 2.543.475 |
| 2 | Demolición de mampostería de elevación de ladrillo común, incluye apuntalamiento | N/A | N/A | 14,85 | 24.819 | 368.562 | N/A | N/A | 14,85 | 24.956 | 370.597 | N/A | N/A | 14,85 | 22.770 | 338.135 |
| 3 | Demolición de revoque de mamposterías existentes | N/A | N/A | 87,94 | 12.302 | 1.081.838 | N/A | N/A | 87,94 | 12.370 | 1.087.818 | N/A | N/A | 87,94 | 11.286 | 992.491 |
| 4 | Retiro de ventanas metálicas existentes | N/A | N/A | 2 | 24.371 | 48.742 | N/A | N/A | 2,00 | 24.505 | 49.010 | N/A | N/A | 2,00 | 22.358 | 44.716 |
| 5 | Zapata de Hormigón Armado de 0,70x0,70m con varillas de 10mm en ambas direcciones, incluye excavación | N/A | N/A | 0,34 | 1.768.346 | 601.238 | N/A | N/A | 0,34 | 1.778.080 | 604.547 | N/A | N/A | 0,34 | 1.622.335 | 551.594 |
| 6 | Pilares de HoAo de 0,15x0,30m, con 4 varillas de 12mm y estribos de 6mm cada 18cm | N/A | N/A | 11,00 | 85.165 | 936.815 | N/A | N/A | 11,00 | 85.634 | 941.969 | N/A | N/A | 11,00 | 78.133 | 859.458 |
| 7 | Viga de Hormigón Armado de 0,15x0,30m | N/A | N/A | 4,25 | 89.489 | 380.328 | N/A | N/A | 4,25 | 89.982 | 382.424 | N/A | N/A | 4,24 | 82.101 | 348.929 |
| 8 | Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras, altura 1,25m | N/A | N/A | 3 | 78.492 | 235.476 | N/A | N/A | 3 | 78.923 | 236.769 | N/A | N/A | 3 | 72.010 | 216.030 |
| 9 | Revoque exterior e interior con hidrófugo | N/A | N/A | 87,94 | 25.502 | 2.242.646 | N/A | N/A | 87,94 | 25.643 | 2.255.045 | N/A | N/A | 87,94 | 23.397 | 2.057.532 |

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Liana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,50x1,00m existente (incluye mantenimiento de accionamiento) | N/A | N/A | 2,00 | 84.554 | 169.108 | N/A | N/A | 2,00 | 85.019 | 170.038 | N/A | N/A | 2,00 | 77.572 | 155.144 |
| 11 | Vidrio de 3mm | N/A | N/A | 1,00 | 149.276 | 149.276 | N/A | N/A | 1,00 | 150.097 | 150.097 | N/A | N/A | 1,00 | 136.950 | 136.950 |
| 12 | Reparación de canaletas y bajadas de chapa plegada | N/A | N/A | 1,00 | 247.294 | 247.294 | N/A | N/A | 1,00 | 248.655 | 248.655 | N/A | N/A | 1,00 | 226.875 | 226.875 |
| 13 | Piso Alisado de cemento esp: 3cm, incluye contrapiso de cascotes y mampostería de nivelación de borde | N/A | N/A | 21,93 | 65.207 | 1.429.990 | N/A | N/A | 21,93 | 65.566 | 1.437.862 | N/A | N/A | 21,93 | 59.822 | 1.311.896 |
| 14 | Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 0,80x1,90m, incluye cerradura de marca reconocida | N/A | N/A | 4,00 | 643.863 | 2.575.452 | N/A | N/A | 4,00 | 647.407 | 2.589.628 | N/A | N/A | 4,00 | 590.700 | 2.362.800 |
| 15 | Puerta Tablero de 0,80x1,90m, incluye cerradura de marca reconocida | N/A | N/A | 1 | 947.210 | 947.210 | N/A | N/A | 1 | 952.424 | 952.424 | N/A | N/A | 1 | 869.000 | 869.000 |
| 16 | Puerta tablero de 1,90x1,90m de dos hojas de abrir, incluye marco y cerradura de marca reconocida | N/A | N/A | 1 | 1.788.908 | 1.788.908 | N/A | N/A | 1 | 1.798.755 | 1.798.755 | N/A | N/A | 1 | 1.641.200 | 1.641.200 |
| 17 | Tablero Principal | N/A | N/A | 1 | 347.710 | 347.710 | N/A | N/A | 1 | 349.624 | 349.624 | N/A | N/A | 1 | 319.000 | 319.000 |
| 18 | Alimentación desde el Medidor hasta el Tablero Principal | N/A | N/A | 1 | 248.793 | 248.793 | N/A | N/A | 1 | 250.162 | 250.162 | N/A | N/A | 1 | 228.250 | 228.250 |
| 19 | Boca de Luces, incluye picado de paredes | N/A | N/A | 14 | 124.456 | 1.742.384 | N/A | N/A | 14 | 125.142 | 1.751.988 | N/A | N/A | 14 | 114.180 | 1.598.520 |
| 20 | Boca de Tomas, incluye picado de paredes | N/A | N/A | 16 | 124.456 | 1.991.296 | N/A | N/A | 16 | 125.142 | 2.002.272 | N/A | N/A | 16 | 114.180 | 1.826.880 |
| 21 | Boca de Ventiladores de techo, incluye picado de paredes | N/A | N/A | 4 | 124.456 | 497.824 | N/A | N/A | 4 | 125.142 | 500.568 | N/A | N/A | 4 | 114.180 | 456.720 |
| 22 | Artefactos de iluminación fluorescente de 2x40Watts de adosar a la pared | N/A | N/A | 10 | 109.948 | 1.099.480 | N/A | N/A | 10 | 110.553 | 1.105.530 | N/A | N/A | 10 | 100.870 | 1.008.700 |
| 23 | Artefactos de iluminación fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared en el exterior con fotocelula | N/A | N/A | 4 | 74.938 | 299.752 | N/A | N/A | 4 | 75.350 | 301.400 | N/A | N/A | 4 | 68.750 | 275.000 |
| 24 | Ventilador de techo de 56 motor pesado de 7 velocidades | N/A | N/A | 4 | 457.419 | 1.829.676 | N/A | N/A | 4 | 459.936 | 1.839.744 | N/A | N/A | 4 | 419.650 | 1.678.600 |
| 25 | Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior | N/A | N/A | 234,36 | 15.849 | 3.714.372 | N/A | N/A | 234,36 | 15.936 | 3.734.644 | N/A | N/A | 234,36 | 14.540 | 3.407.477 |
| 26 | Pintura de paredes interiores y exteriores con pintura sintética | N/A | N/A | 167,40 | 22.478 | 3.762.817 | N/A | N/A | 167,4 | 22.603 | 3.783.659 | N/A | N/A | 167,4 | 20.623 | 3.452.207 |
| 27 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | N/A | N/A | 24,96 | 22.301 | 556.633 | N/A | N/A | 24,96 | 22.425 | 559.728 | N/A | N/A | 24,96 | 20.460 | 510.682 |

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Joana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético | N/A | N/A | 12 | 22.427 | 269.124 | N/A | N/A | 12 | 22.551 | 270.612 | N/A | N/A | 12 | 20.576 | 246.912 |
| 29 | Pintura de techo con barniz y esmalte sintético | N/A | N/A | 138,69 | 26.456 | 3.669.183 | N/A | N/A | 138,69 | 26.601 | 3.689.293 | N/A | N/A | 138,69 | 24.272 | 3.366.284 |
| 30 | Pintura de Canaletas y bajadas con esmalte sintético | N/A | N/A | 34,70 | 22.427 | 778.217 | N/A | N/A | 34,7 | 22.551 | 782.520 | N/A | N/A | 34,7 | 20.576 | 713.987 |
| **TOTAL** | | | | | | **36.782.531** | | | | | **36.985.030** | | | | | **33.745.443** |

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

**Lic. Juana Mary Acuña Quiroz**
**Firma del Responsable de U.O.C.**