ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUCU

MUNICIPALIDAD DE ISLA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño			Empresa 3 Isidoro Gomez Solis		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE 1 AULA PRE-ESCOLAR DE 5.80X6.80 CON TECHOS DE TEJA EN LA ESC. BAS. Nº 362 STO DOMINGO DE GUZMAN									
	Preparación de la obra									
1	Limpieza y preparacion del terreno	81,39	7.612	619.541	81,39	7.512	611.402	81,39	7.600	618.564
2	Replanteo	81,39	7.221	587.717	81,39	7.021	571.439	81,39	7.251	590.159
3	**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	17,26	412.838	7.125.584	17,26	413.856	7.143.155	17,26	412.012	7.111.327
	Estructura de HºAº						0			0
4	Vigas de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galria	1,4	2.148.692	3.008.547	1,4	2.248.611	3.148.055	1,4	2.048.614	2.868.060
5	Encadenado de HºAº (inferior y superior)	3,15	1.945.739	6.129.078	3,15	1.948.141	6.136.644	3,15	1.946.836	6.132.533
	Muros de Nivelacion						0			0
6	De 0,45 m	6,1	194.046	1.183.681	6,1	195.146	1.190.391	6,1	195.385	1.191.849
7	De 0,30 m	17,15	184.752	3.168.497	17,15	180.572	3.096.810	17,15	183.584	3.148.466
8	**Relleno y compactación**	25	93.126	2.328.150	25	95.154	2.378.850	25	96.185	2.404.625
	Aislacion asfaltica de muros						0			0
9	De 0,15 - Horizontal	8,43	61.623	519.482	8,43	62.683	528.418	8,43	63.523	535.499
10	De 0,30 - Horizontal	4,2	61.623	258.817	4,2	62.683	263.269	4,2	63.523	266.797
11	De Canteros previo revoque 1:3 cemento:arena	5,25	86.162	452.351	5,25	86.032	451.668	5,25	86.792	455.658
	Muros de elevacion						0			0
12	De 0,30 para revocar	19,52	163.336	3.188.319	19,52	164.378	3.208.659	19,52	164.952	3.219.863
13	De 0,15 para revocar	39,4	110.542	4.355.355	39,4	114.512	4.511.773	39,4	113.513	4.472.412
14	De 0,30 visto 1 cara de lad. Comun	25,62	179.620	4.601.864	25,62	180.154	4.615.545	25,62	180.654	4.628.355
15	De 0,15 visto 1 cara lad. Comun c/ cantero parapeto	20,4	87.471	1.784.408	20,4	87.400	1.782.960	20,4	87.500	1.785.000
16	Envarillado 2 hiladas con 3 varillasde 8 mm.	12	24.866	298.392	12	25.000	300.000	12	26.000	312.000
	Pilares						0			0
17	De 0,30x0,45 para Revocar	9	158.431	1.425.879	9	157.432	1.416.888	9	156.584	1.409.256
	Techo						0			0
18	De tejas y tejuelones prensados a maquina con tirantes de ybyra pyta de 2" x 6"	98,55	287.072	28.290.946	98,55	287.100	28.293.705	98,55	288.201	28.402.209
	Revoques						0			0
19	De paredes interior y exterior a una capa	154	26.663	4.106.102	154	26.554	4.089.316	154	27.132	4.178.328
20	De pilares de mamposteria	9	114.354	1.029.186	9	115.457	1.039.113	9	115.498	1.039.482
21	De viga cumbrera y voladizo de encadenadode HºAº	15,46	34.254	529.567	15,46	35.454	548.119	15,46	35.955	555.864
22	De nivelación	16,7	26.663	445.272	16,7	26.663	445.272	16,7	26.663	445.272

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU
U.O.C.
Municipalidad de Isla Pucú
Lic. Pedro Ulises Morales
UOC

23	Contrapiso de Hº de cascote	65,75	43.670	2.871.303	65,75	44.107	2.900.016	65,75	44.989	2.958.016
24	Piso baldosa calcarea en aula, galeria y sshh	60,47	82.262	4.974.383	60,47	83.085	5.024.127	60,47	84.746	5.124.610
25	Zocalo calcareo	37,05	24.726	916.098	37,05	24.973	925.259	37,05	25.473	943.764
	Colocación de Abertura de madera						0			0
26	De marco 0,15 y Puerta de 0,70 x 2,10 tablero	1	1.206.249	1.206.249	1	1.230.374	1.230.374	1	1.218.311	1.218.311
27	De marco 0,15 y Puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	2	744.416	1.488.832	2	759.304	1.518.609	2	751.860	1.503.720
28	Marco de 1" x2" y 3 puertas 0,55 x 0,60 bajo mesada	1	587.116	587.116	1	598.858	598.858	1	592.987	592.987
	Colocación de Aberturas metalicas						0			0
29	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	1	1.970.362	1.970.362	1	1.980.214	1.980.214	1	1.978.243	1.978.243
30	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,70	4	457.845	1.831.380	4	460.134	1.840.537	4	459.676	1.838.706
31	Ventana tipo balancin 1.50 x 1,00 p/ sshh	4	457.845	1.831.380	4	460.134	1.840.537	4	459.676	1.838.706
	Alfeizer de ventanas						0			0
32	De ladrillo laminado curvo a sardinel en canteros	2,5	48.155	120.388	2,5	48.251	120.628	2,5	48.444	121.111
33	De mocheta de revoque	49,6	25.309	1.255.326	49,6	25.360	1.257.837	49,6	25.461	1.262.868
	Pinturas					0	0		0	0
34	De paredes revocadas filtradas interior al latex	131,14	20.218	2.651.389	131,14	20.258	2.656.691	131,14	20.339	2.667.318
35	De abertura de madera con barniz	3,36	29.487	99.076	3,36	29.546	99.274	3,36	29.664	99.672
36	De viga cumbrera y galeria al latex	10,3	22.453	231.266	10,3	22.498	231.728	10,3	22.588	232.655
37	De maderamen sintetico y tejuelones con barniz	85,4	20.084	1.715.174	85,4	20.124	1.718.604	85,4	20.205	1.725.478
38	De mamposteria visto común con Latex color vino	94,05	21.350	2.007.968	94,05	21.393	2.011.983	94,05	21.478	2.020.031
39	De revoque común Latex exterior color mostaza	94,05	21.350	2.007.968	94,05	21.393	2.011.983	94,05	21.478	2.020.031
	De aberturas metalicas					0	0		0	0
40	a) balancines sintetico previo antioxido	16,8	32.060	538.608	16,8	32.124	539.685	16,8	32.253	541.844
41	b) Puerta metál. de acceso sintetico previo antioxido	5,06	32.060	162.224	5,06	32.124	162.548	5,06	32.253	163.198
	Revestimientos					0	0		0	0
42	a) azulejo	19,5	81.787	1.594.847	19,5	81.951	1.598.036	19,5	82.278	1.604.428
43	Construc. de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	5,06	139.722	706.993	5,06	140.001	708.407	5,06	140.561	711.241
	Desague pluvial						0			0
44	Canaleta y caño de bajada Nº 26	22,6	53.224	1.202.862	22,6	54.821	1.238.948	22,6	55.917	1.263.727
45	Instalacion de agua corriente en baño con 2 inodoros, 3 lavatorios y 1 ducha electrica	1	5.401.186	5.401.186	1	5.563.222	5.563.222	1	5.674.486	5.674.486
46	Instalación de desague cloacal de 1 baño con 2 inidoros, 3 lavatorios y 1 ducha, con registro 0,60 x 0,60 con tapa de Hº Aº, camara séptica 0,75 x 1 ,50 y pozo ciego 2,00 x 2,50.	1	11.299.771	11.299.771	1	11.638.764	11.638.764	1	11.871.539	11.871.539
47	Instalacion Electrica	1	6.311.221	6.311.221	1	6.500.558	6.500.558	1	6.630.569	6.630.569
48	Artefactos electricos y accesorios	1	2.765.468	2.765.468	1	2.848.432	2.848.432	1	2.905.401	2.905.401
49	Instalación de artefactos sanitarios y accesorios (toallera, jabonera, portarrollo y perchero)	1	3.017.148	3.017.148	1	3.107.662	3.107.662	1	3.169.816	3.169.816
	Mobiliario					0	0		0	0
50	Pizarron de madera mobil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1	1.105.179	1.105.179	1	1.138.334	1.138.334	1	1.161.101	1.161.101
51	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	1	979.339	979.339	1	1.008.719	1.008.719	1	1.028.894	1.028.894
52	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	1	475.979	475.979	1	490.258	490.258	1	500.064	500.064
53	Limpieza final y retiro de escombros	63,7	7.612	484.884	63,7	7.840	499.431	63,7	7.997	509.420
	Totales			**139.248.098**			**140.781.716**			**141.653.533**

MUNICIPALIDAD DE ISI * U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.