RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2273 / 2022.-

Fernando de la Mora, **17** de **noviembre** del **2022**

VISTO: El llamado por **CONTRATACION DIRECTA N° 419.974,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 – 70,80M² ESCUELA BÁSICA N° 360 PANCHITO LÓPEZ"***, y;----------

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 419.974,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 – 70,80M² ESCUELA BÁSICA N° 360 PANCHITO LÓPEZ"***, mediante su Memorando N° **253**/2022 con las siguientes observaciones: *1- La vigencia de contrato será desde su Suscripción hasta el cumplimiento total de la Obligación. 2- La garantía de fiel cumplimiento de contrato será en forma de Póliza 5%, la vigencia de la misma será de 180 días. 3- Plazo de Ejecución: Una vez emitida la orden de inicio tendrán 30 DIAS corridos, para la culminación de los trabajos.*----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha **04** de **Noviembre** de **2022** y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el **Art. N° 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas"**, el cual menciona textualmente: *"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".*--------

Que, la **Resolución DNCP N° 5695/19, en su Art. 30°, establece:** *"En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado.* **El Inc. "c" del Artículo 34°** de la misma Ley, **establece:** P*ara llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".* ----------

Que, la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, a través del Informe de fecha **04/11/2022**, se desprende según estudio de oferta, que esta ha recaído sobre la Firma **"CONSTRUCCIONES LUISITO"** con RUC N° **2.282.023-0**, para la ***"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 – 70,80M² ESCUELA BÁSICA N° 360 PANCHITO LÓPEZ***, por un monto de Gs. **196.096.171** (GUARANIES **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO**). Le representa para este acto el Sr. **ROBERTO ARCADIO BLANCO**, en su calidad de Propietario.----------

...///...1/4(2273)

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA * SECRETARIA GENERAL *

Municipalidad de la Ciudad de Fdo. de la Mora * INTENDENCIA *

.../// ...2/4(2273)

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2273 / 2022.-

Fernando de la Mora, **17** de **noviembre** del **2022**

Que, atendiendo a lo establecido al Art. 218 de la Ley 3966/10 "Orgánica Municipal, la Asesoría Jurídica, emite su parecer en virtud a las recomendaciones del Comité de Evaluación, además de los documentos expuestos a consideración por la U.O.C. En tal sentido, la misma indica que no opone reparos legales para la suscripción del contrato respectivo con la Empresa adjudicada, siempre y cuando se establezca en el mismo, los requisitos mencionados en el Art. 37 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", en concordancia con el Art. 76 y siguientes del Decreto Reglamentario de la citada Ley. ----------

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

Lote Total: Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSTRUCCIONES LUISITO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparacion de la obra	Metros cuadrados	71	2.269	160.645
2	72131601-9974	Replanteo marcacion	Metros cuadrados	71	13.291	941.003
3	72131601-004	Excavacion y cga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	18	565.644	10.023.212
4	72131601-004	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	Metros cúbicos	1	2.367.095	3.053.553
5	72131601-004	Zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0	2.332.052	769.577
6	72131601-004	Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	3	1.874.007	5.584.541
7	72101703-003	Muro de nivelcion de 0,60 m para pilares	Metros cuadrados	1	379.119	272.966
8	72101703-003	Muro de nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	4	279.584	1.048.440
9	72101703-003	Muro de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	12	189.561	2.204.594
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23	125.350	2.839.178
11	72131601-006	Aislacion horizontal	Metros cuadrados	19	103.382	1.913.601
12	72131601-006	Aislacion de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	4	97.182	344.024
13	72101703-003	Muro de elevacion de 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	52	98.165	5.080.039
14	72101703-003	Muro de elevacion de 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	38	133.442	5.024.091
15	72101703-003	Muro de elevacion de 0.30 revoque ambas caras	Metros cuadrados	22	178.593	3.912.973
16	72101703-003	Muro de elevacion de 0,30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	31	239.887	7.369.329
17	72101703-003	Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4	64.995	259.980
18	72101703-003	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1	133.615	133.615

.../// ...2/4(2273)

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA * SECRETARIA GENERAL *

Municipalidad de la Ciudad de Fdo. de la Mora * INTENDENCIA *

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2273 / 2022.-

Fernando de la Mora, **17** de **noviembre** del **2022**

19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	41	14.102	573.951
20	72131601-004	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9	223.518	2.056.366
21	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x6" con liston de boca	Metros cuadrados	94	278.218	26.208.136
22	72131603-008	Revoque de paredes interior, exterior con hidrofugo una capa	Metros cuadrados	215	34.261	7.379.134
23	72131603-008	Revoque de pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9	95.615	879.658
24	72131601-008	Revoque de cantero con hidrofugo - exterior	Metros cuadrados	8	34.261	268.606
25	72131601-008	Revoque de viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22	74.389	1.642.509
26	72131601-008	Revoque de nivelacion y de penderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10	34.261	349.120
27	72131601-008	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor	Metro lineal	31	32.239	992.961
28	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	43	32.239	1.379.829
29	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	67	45.774	3.080.132
30	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	67	156.454	10.527.790
31	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	37	84.619	3.105.517
32	72131601-010	Puerta placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	910.201	910.201
33	72131601-010	Puerta placa 0.80 x 1.20 con marco y contramarco y herrajes	Unidad	2	497.628	995.256
34	72131601-010	Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 con marco y contramarco (inclusive)	Unidad	1	945.978	945.978
35	72131601-010	Puerta metalica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.254.558	1.254.558
36	72102602-008	Ventanas balancines de 1,50 x 1.70 m	Metros cuadrados	5	391.902	1.998.700
37	72102602-008	Ventanas balancines de 1,50 x 1.90 m	Metros cuadrados	9	391.769	3.525.921
38	72131601-012	Pintura de interioro de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134	23.535	3.157.456
39	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134	26.415	3.543.836
40	72131601-012	pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80	23.535	1.891.979
41	72131603-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80	26.415	2.123.502
42	72131603-012	Pintura con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68	26.415	1.797.012
43	72131603-012	Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19	44.200	846.872
44	72131601-012	Pintura de madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13	58.209	781.165
45	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82	30.341	2.494.030
46	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	60	26.965	1.607.114
47	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria a latex	Metros cuadrados	22	26.415	583.243
48	72131601-012	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	37	37.880	1.397.772
49	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	14	220.263	3.105.708
50	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	37	56.068	2.068.909
51	72102503-001	Azulejado en le baño	Metros cuadrados	31	88.906	2.717.856
52	72131601-002	Grada de acceso frontal	Untdad	1	328.155	328.155
53	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	656.292	656.292
54	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento contrapiso	Metros cuadrados	23	72.440	1.669.018
55	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - cama de inspección y artef. sanitarios	Unidad Medida Global	1	13.880.882	13.880.882
56	72131601-011	Camara septica 1.15 x 1.90 x 1.20	Unidad Medida Global	1	7.571.606	7.571.606
57	72131601-011	Pozo absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50	Unidad Medida Global	1	10.495.760	10.495.760
58	72131601-001	Instalacion de tablero T510 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad Medida Global	6	93.445	560.670
59	72131601-001	Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	2	93.445	186.890
60	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10	100.120	1.001.200
61	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	4	100.120	400.480
62	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	2	100.120	200.240
63	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de AA	Unidad Medida Global	4	240.287	961.148
64	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ducha electrica	Unidad Medida Global	4	240.287	961.148
65	72131601-001	Alimentacion de 2 x 6 mm, NYY al tablero existente	Metros	50	48.058	2.402.900
66	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	266.986	1.067.944
67	72102201-003	Artefactos fluorescente de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5	113.469	567.345
68	72102201-003	Tablero TS de 6 Ag con barras de fase y neutro	Unidad	1	160.191	160.191
69	72102201-003	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	90.774	90.774
70	72102201-003	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	240.287	720.861
71	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	71	2.269	160.645
72	72153507-003	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	1.021.220	1.021.220
73	72131601-002	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	1.742.081	1.742.081
74	82101502-004	Cartel metalico con soporte (INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4.00 M)	Unidad	1	2.162.583	2.162.583
					Precio Total	196.096.171

R E S O L U C I Ó N I.M.F.M N° 2273 / 2022.-

Fernando de la Mora, **17** de **noviembre** del **2022**

Que, a través del Dictamen N° **094** de fecha **17** de **noviembre** del **2022** la Asesoría Jurídica, conforme a la recomendación efectuada por el Comité de Evaluación, sugiere la Adjudicación del Llamado para la ***"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 – 70,80M² ESCUELA BÁSICA N° 360 PANCHITO LÓPEZ"***, con RUC N° **2.282.023-0**, en consecuencia, se deberá formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.-

Que, a través del Acuerdo y Sentencia N° 126 de fecha 13 de Octubre del 2021, el Tribunal Electoral de la Capital - Primera Sala ha proclamado como Intendente Municipal del Distrito de Fernando de la Mora del Departamento Central, al señor Alcides Ramón Riveros Candia con C.I. N° 1.428.339, para cumplir el período de mandato 2021-2025, por lo que, quien suscribe la presente Resolución, ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

R E S U E L V E:

Art. 1) ADJUDICAR la Contratación Directa para la ***"CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 – 70,80M² ESCUELA BÁSICA N° 360 PANCHITO LÓPEZ"***, **ID N° 419.974,** a la Empresa "**CONSTRUCCIONES LUISITO**", con RUC N° **2.282.023-0,** representada por el señor **ROBERTO ARCADIO BLANCO,** en su calidad de Propietario, por un monto de **Gs. 196.096.171** (GUARANIES **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO) IVA incluido,** de conformidad a lo dispuesto en el Inc. c) del Art. 34° de la Ley N° 2051/03.----------

Art. 2) AUTORIZAR la suscripción del Contrato respectivo con la Firma adjudicada, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3) REMITIR a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

Art. 4) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL ·

Dra. NILSA SANCHEZ VERGARA
Secretaria General

AR/NS/bv

Municipalidad de la Ciudad de Fndo. de la Mora · INTENDENCIA ·

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal