Municipalidad de Mbaracayú
Ñamopu'ã Mbaracayú
Lic. Nanci Algarin Martinez

ANEXO B-02-08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC) - Correo Electrónico: uoc@munimbaracayu.gov.py

Licitación Pública Nacional N° 01/2023

Construcción de un Baño Sexado y Reparaciones Varias en Instituciones Educativas - Plurianual Ejercicio 2023 - 2024 - ID 427352

Cuadro Comparativo de Precios

LOTE N° 01 Construcción de un Baño Sexado en la Esc. Bás. N° 6170 San Miguel Arcangel				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Mediad	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
-	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Catel de obra 1,00 x 2,00	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.142.752	2.142.752	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	8,00	No Cotiza	No Cotiza	9.785	78.280	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Replanteo y Marcacion	m2	7,60	No Cotiza	No Cotiza	12.335	93.746	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC.	m3	2,20	No Cotiza	No Cotiza	815.165	1.793.363	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Muro de Nivelacion h: 0,30 con 4 varillas de 6	m2	5,50	No Cotiza	No Cotiza	397.976	2.188.868	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Encadenado de H° A° 0,11 x 0,27	m2	0,54	No Cotiza	No Cotiza	3.199.000	1.727.460	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Relleno y compactacion	m2	1,50	No Cotiza	No Cotiza	198.362	297.543	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Aislacion asifatica de muros	m2	8,23	No Cotiza	No Cotiza	60.700	499.561	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Muros de elevacion De 0,15 para revocar	m2	20,50	No Cotiza	No Cotiza	132.964	2.725.762	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Muros de elevacion De 0,15 1 cara ladrillo comun	m2	35,60	No Cotiza	No Cotiza	198.050	7.050.580	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	12,00	No Cotiza	No Cotiza	60.623	727.476	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Techo De tejas y tejuelones prensados sobre maderamen s/ EETT	m2	17,00	No Cotiza	No Cotiza	527.380	8.965.460	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Revoque de paredes interior y ext. A una capac/hidrofugo(incluye mochetas en aberturas)	m2	75,00	No Cotiza	No Cotiza	63.295	4.747.125	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Contrapiso de H° de cascotes	m2	16,60	No Cotiza	No Cotiza	74.495	1.236.617	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Carpeta de nivelacion	m2	16,60	No Cotiza	No Cotiza	44.400	737.040	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Piso ceramico	m2	16,60	No Cotiza	No Cotiza	146.740	2.435.884	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Guarda obra de cemento 0,50 de ancho	ml	14,00	No Cotiza	No Cotiza	194.324	2.720.536	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Zocalo Ceramico	ml	35,00	No Cotiza	No Cotiza	31.784	1.112.440	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Ventanas metalica tipo balancin de 0,60 x 0,40	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	678.086	1.356.172	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Puerta de madera tipo tablero 0,70X2,10	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	3.089.703	6.179.406	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60X1,50	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	1.808.053	5.424.159	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Pinturas De paredes al latex	m2	40,00	No Cotiza	No Cotiza	52.756	2.110.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Pinturas De ladrillo visto con silicona o al latex color cerámico	m2	35,60	No Cotiza	No Cotiza	52.700	1.876.120	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	9,00	No Cotiza	No Cotiza	47.110	423.990	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Pintura De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ml	13,00	No Cotiza	No Cotiza	47.110	612.430	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C Mbaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner

26	Pintura De techo maderamen y tejuelones	m2	17,00	No Cotiza	No Cotiza	46.599	792.183	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Revestido de azulejos	m2	23,00	No Cotiza	No Cotiza	137.902	3.171.746	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m2	12,00	No Cotiza	No Cotiza	176.419	2.117.028	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Provision e Instalacion de artefatos electricos	Gl	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.688.212	1.688.212	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Instalación sanitaria- Agua corriente, desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios completo griferias y accesorios.	Gl	1,00	No Cotiza	No Cotiza	14.109.619	14.109.619	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Espejo	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	593.749	1.187.498	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Limpieza final	Gl.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.799.278	1.799.278	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
					No Cotiza		84.128.574		No Cotiza		No Cotiza

LOTE Nº 02 Reparación de Pabellones en la Esc. Bás. Nº 7843 Ko´e Pyahu Verbo Divino				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
	DOS BAÑOS SEXADOS										
1	Catel de obra 1,00 x 2,00	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	2.142.752	2.142.752
2	Cambio de Canillas	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	192.888	771.552	No Cotiza	No Cotiza	192.116	768.464
3	Reparacion y Pintura de Puertas Tablero s/ EETT	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	632.034	2.528.136	No Cotiza	No Cotiza	629.504	2.518.016
4	Reparacion y Pintura de Puertas placas S/ EETT	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	594.512	2.378.048	No Cotiza	No Cotiza	592.131	2.368.524
5	Pintura de paredes al látex	m2	146,00	No Cotiza	No Cotiza	37.605	5.490.330	No Cotiza	No Cotiza	37.455	5.468.430
6	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED s/ EETT	Un.	8,00	No Cotiza	No Cotiza	256.548	2.052.384	No Cotiza	No Cotiza	255.521	2.044.168
7	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	8,00	No Cotiza	No Cotiza	133.466	1.067.728	No Cotiza	No Cotiza	132.932	1.063.456
8	Tapa de Hormigon para Pozo de Absorcion s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	422.771	845.542	No Cotiza	No Cotiza	421.078	842.156
9	Colocacion de Cañerias de Desgue de Piletas Lavatorios	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	433.627	867.254	No Cotiza	No Cotiza	431.891	863.782
10	Reparación de Piletas Lavatorios s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	412.582	825.164	No Cotiza	No Cotiza	410.930	821.860
	AULAS Y DIRECCION						-				-
11	Cambio de Vidrios Rotos	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	58.620	351.720	No Cotiza	No Cotiza	58.386	350.316
12	Reparacion y Pintura de Puertas Metalicas s/ EETT	Un.	5,00	No Cotiza	No Cotiza	613.253	3.066.265	No Cotiza	No Cotiza	610.798	3.053.990
13	Reparacion y Pintura de Puertas de Madera s/ EETT	m2	4,00	No Cotiza	No Cotiza	302.484	1.209.936	No Cotiza	No Cotiza	301.273	1.205.092
14	Instalación ventilador de techo 56"	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	749.082	1.498.164	No Cotiza	No Cotiza	746.083	1.492.166
15	Remplazo de Fluorescentes	m2	20,00	No Cotiza	No Cotiza	67.734	1.354.680	No Cotiza	No Cotiza	67.463	1.349.260
16	Servicio de mantenimiento de edificio con reposición de 1 Mastil en Caño Galvanizado	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.181.537	1.181.537	No Cotiza	No Cotiza	1.176.806	1.176.806
17	Instalación sanitaria- Agua corriente, desague -camara de inspeccion - Pozo Ciego - Bacha con mesada de granito	Gl	1,00	No Cotiza	No Cotiza	13.706.844	13.706.844	No Cotiza	No Cotiza	13.651.962	13.651.962
18	Carpeta de nivelacion	m2	50,00	No Cotiza	No Cotiza	45.253	2.262.650	No Cotiza	No Cotiza	45.072	2.253.600
19	Limpieza final	Gl.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.806.512	1.806.512	No Cotiza	No Cotiza	1.799.278	1.799.278
					No Cotiza		45.415.812		No Cotiza		45.234.078

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C Ybaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner

LOTE N° 03 Reforma de 1 (un) Aula para Cocina y Reparación en los Pabellones de la Esc. Bás. 5780 Estrella de Kiritó				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Catrel de obra 1.00 x 2.00	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	2.142.752	2.142.752
2	Servicio de pintura de exteriores, de paredes al latex.	m2	40,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	2.036.160	No Cotiza	No Cotiza	50.700	2.028.000
	BAÑO SEXADO			#¡REF!			-				-
3	Reparacion y Mantenmiento Plomeria de Baño s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.078.187	2.078.187	No Cotiza	No Cotiza	2.069.866	2.069.866
4	Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias - Cambio de inodoro acorde al modelo extraido.	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	677.552	1.355.104	No Cotiza	No Cotiza	674.839	1.349.678
5	Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias - Provisión y cambio de canilla.	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	305.927	1.223.708	No Cotiza	No Cotiza	304.702	1.218.808
6	Reposición de vidrios.	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	55.537	111.074	No Cotiza	No Cotiza	55.315	110.630
7	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas.	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	128.219	256.438	No Cotiza	No Cotiza	127.705	255.410
8	Servicio de pintura de exteriores, de paredes al látex.	m2	73,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	3.715.992	No Cotiza	No Cotiza	50.700	3.701.100
9	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED)	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	243.144	972.576	No Cotiza	No Cotiza	242.170	968.680
10	Puerta Tablero de madera con herrajes s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	1.511.640	3.023.280	No Cotiza	No Cotiza	1.505.587	3.011.174
11	Reparación de techo, Provisión y colocación de tejas con tejuelones.	m2	20,00	No Cotiza	No Cotiza	229.503	4.590.060	No Cotiza	No Cotiza	228.584	4.571.680
	REFORMA PARA COCINA COMEDOR						-				-
12	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas.	m2	99,00	No Cotiza	No Cotiza	222.977	22.074.723	No Cotiza	No Cotiza	222.084	21.986.316
13	Provisión y colocación de cobertura de chapa N° 27 Trapezoidal Termoacústica, prepintada	m2	99,00	No Cotiza	No Cotiza	265.294	26.264.106	No Cotiza	No Cotiza	264.232	26.158.968
14	Cielorraso de PVC.	m2	99,00	No Cotiza	No Cotiza	128.226	12.694.374	No Cotiza	No Cotiza	127.712	12.643.488
15	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo)	m2	2.00	No Cotiza	No Cotiza	243.144	486.288	No Cotiza	No Cotiza	242.170	484.340
16	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED).	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	354.312	1.417.248	No Cotiza	No Cotiza	352.894	1.411.576
17	Pileta de acero inoxidable de una bacha con mesada granito.	m2	1.00	No Cotiza	No Cotiza	2.159.705	2.159.705	No Cotiza	No Cotiza	2.151.058	2.151.058
18	Agua corriente en pileta.	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	366.553	366.553	No Cotiza	No Cotiza	365.085	365.085
19	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas.	Un.	5,00	No Cotiza	No Cotiza	128.219	641.095	No Cotiza	No Cotiza	127.705	638.525
20	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	703.261	1.406.522	No Cotiza	No Cotiza	700.445	1.400.890
21	Servicio de pintura de exteriores, de paredes al latex.	m2	210,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	10.689.840	No Cotiza	No Cotiza	50.700	10.647.000
22	Puerta Tablero de madera con herrajes s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.511.640	1.511.640	No Cotiza	No Cotiza	1.505.587	1.505.587
23	Provisión y colocación de ventanas de blindex de 8 mm S/ EETT	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	1.080.705	3.242.115	No Cotiza	No Cotiza	1.076.378	3.229.134
	2 AULAS						-				-
24	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED).	Un.	8,00	No Cotiza	No Cotiza	354.312	2.834.496	No Cotiza	No Cotiza	352.894	2.823.152

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C Mbaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner

25	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo)	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	243.144	486.288	No Cotiza	No Cotiza	242.170	484.340
26	Reparación de techo, Provisión y colocación de tejas con tejuelones.	m2	2,00	No Cotiza	No Cotiza	293.919	587.838	No Cotiza	No Cotiza	292.742	585.484
27	Reposición de piso cerámico.	m2	39,00	No Cotiza	No Cotiza	124.436	4.853.004	No Cotiza	No Cotiza	123.938	4.833.582
28	Reposición de zócalo cerámico.	m2	17,00	No Cotiza	No Cotiza	38.577	655.809	No Cotiza	No Cotiza	38.423	653.191
29	Reposición de vidrios.	Un.	5,00	No Cotiza	No Cotiza	55.537	277.685	No Cotiza	No Cotiza	55.315	276.575
30	Servicio de pintura de exteriores, de paredes al latex.	m2	365,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	18.579.960	No Cotiza	No Cotiza	50.700	18.505.500
31	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	703.261	1.406.522	No Cotiza	No Cotiza	700.445	1.400.890
32	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas.	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	128.219	769.314	No Cotiza	No Cotiza	127.705	766.230
33	Reparación de Puertas Tablero, con pintura s/ EETT	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	525.168	1.575.504	No Cotiza	No Cotiza	523.066	1.569.198
34	Pintura para piso guarda obra baldosón de hormigon.	m2	48,80	No Cotiza	No Cotiza	34.420	1.679.696	No Cotiza	No Cotiza	34.278	1.672.766
	1 AULA						-				-
35	Reparación de techo, Provisión y colocación de tejas con tejuelones.	m2	6,00	No Cotiza	No Cotiza	293.919	1.763.514	No Cotiza	No Cotiza	292.742	1.756.452
36	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED).	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	354.312	2.125.872	No Cotiza	No Cotiza	352.894	2.117.364
37	Provisión y colocación de Artefactos de Luces (de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED en el pasillo)	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	243.144	972.576	No Cotiza	No Cotiza	242.170	968.680
38	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas.	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	128.219	384.657	No Cotiza	No Cotiza	127.705	383.115
39	Pintura para piso guarda obra baldosón de hormigon.	m2	19,20	No Cotiza	No Cotiza	34.420	660.864	No Cotiza	No Cotiza	34.278	658.138
40	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas. Puerta tablero de madera 0,80 0,90 x 210 con herrajes y cerraduras.	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	583.549	1.750.647	No Cotiza	No Cotiza	581.212	1.743.636
41	Servicio de pintura de exteriores, de paredes al latex.	m2	183,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	9.315.432	No Cotiza	No Cotiza	50.700	9.278.100
	VARIOS						-				-
42	Instalación de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 L.	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	898.381	898.381	No Cotiza	No Cotiza	894.784	894.784
43	Instalación de motobomba sumergible de 1 a 2 hp para tanque de agua	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.858.540	1.858.540	No Cotiza	No Cotiza	1.851.098	1.851.098
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-
44	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	40,00	No Cotiza	No Cotiza	208.182	8.327.280	No Cotiza	No Cotiza	207.348	8.293.920
45	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	12,00	No Cotiza	No Cotiza	193.258	2.319.096	No Cotiza	No Cotiza	192.484	2.309.808
46	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	52,00	No Cotiza	No Cotiza	42.105	2.189.460	No Cotiza	No Cotiza	41.936	2.180.672
47	Servicio de mantenimiento de edificio con reposición de porta Mastil y Mastil para Bandera	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.181.537	1.181.537	No Cotiza	No Cotiza	1.176.806	1.176.806
48	Plataforma o Escenario s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	5.303.086	5.303.086	No Cotiza	No Cotiza	5.282.124	5.282.124
49	Piso de Cemento de 5 cm. de Espesor	m2	40,00	No Cotiza	No Cotiza	109.590	4.383.600	No Cotiza	No Cotiza	109.152	4.366.080
50	Limpieza final	Gl.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.806.512	1.806.512	No Cotiza	No Cotiza	1.799.278	1.799.278
					No Cotiza		183.415.324		No Cotiza		182.680.708

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Abaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner

LOTE N° 04 Reparación de Pabellones en la Esc. Bás. N° 3.565 Etnia Avá Guaraní				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Mediad	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
	BAÑO SEXADO										
1	Catel de obra 1,00 x 2.00	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	2.142.752	2.142.752
2	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.078.187	2.078.187	No Cotiza	No Cotiza	2.069.866	2.069.866
3	Colocacion de Cisterna con Inodoro	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	704.232	2.112.696	No Cotiza	No Cotiza	701.412	2.104.236
4	Cambio de Canillas	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	225.581	451.162	No Cotiza	No Cotiza	224.678	449.356
5	Reparación de Puerta y Pintura Puertas tablero s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	641.038	1.282.076	No Cotiza	No Cotiza	638.472	1.276.944
6	Reparacion de Puertas/aberturas	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotizn	204.808	614.424	No Cotiza	No Cotiza	203.988	611.964
7	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	124.808	499.232	No Cotiza	No Cotiza	124.308	497.232
8	Pintura de paredes al latex	m2	73,00	No Cotiza	No Cotiza	50.904	3.715.992	No Cotiza	No Cotiza	50.700	3.701.100
9	Piso caminero con contrapiso y nivelacion en ladrillo comun con carpeta de cemento 1,5 de ancho	M2	36,75	No Cotiza	No Cotiza	151.708	5.575.269	No Cotiza	No Cotiza	151.101	5.552.962
10	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED s/ EETT	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	274.073	822.219	No Cotiza	No Cotiza	272.975	818.925
11	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	124.808	249.616	No Cotiza	No Cotiza	124.308	248.616
	REFORMA PARA COCINA COMEDOR						-				-
12	Reparacion de Plomeria de la Pileta del comedor	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	577.206	577.206	No Cotiza	No Cotiza	574.895	574.895
13	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED s/ EETT	Un.	8,00	No Cotiza	No Cotiza	274.073	2.192.584	No Cotiza	No Cotiza	272.975	2.183.800
14	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED s/ EETT	Un.	16,00	No Cotiza	No Cotiza	402.957	6.447.312	No Cotiza	No Cotiza	401.343	6.421.488
15	Pozo absorbente, muros con junta seca. Con tapa de H° A°. Diam.: 1,80 m Prof.: 3 m	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	4.947.847	4.947.847	No Cotiza	No Cotiza	4.928.036	4.928.036
16	Camilla de cocina nueva	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	240.127	240.127	No Cotiza	No Cotiza	239.165	239.165
17	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	16,00	No Cotiza	No Cotiza	124.808	1.996.928	No Cotiza	No Cotiza	124.308	1.988.928
18	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	703.261	2.813.044	No Cotiza	No Cotiza	700.445	2.801.780
19	Pintura de paredes y ladrillos al látex	m2	240,00	No Cotiza	No Cotiza	46.194	11.086.560	No Cotiza	No Cotiza	46.009	11.042.160
20	Reparación de Puerta y Pintura Puertas tablero s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	575.237	1.150.474	No Cotiza	No Cotiza	572.934	1.145.868
21	Pintura de Aberturas/Puertas Metalicas	Gl	4,00	No Cotiza	No Cotiza	371.521	1.486.084	No Cotiza	No Cotiza	370.034	1.480.136
22	1 hoja de Vertana Tipo Blindex s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	640.878	640.878	No Cotiza	No Cotiza	638.312	638.312
23	Cambio de Vidrios Rotos	Un.	39,00	No Cotiza	No Cotiza	55.537	2.165.943	No Cotiza	No Cotiza	55.315	2.157.285
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-
24	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	25,00	No Cotiza	No Cotiza	208.182	5.204.550	No Cotiza	No Cotiza	207.348	5.183.700
25	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	24,00	No Cotiza	No Cotiza	193.258	4.638.192	No Cotiza	No Cotiza	192.484	4.619.616
26	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	69,00	No Cotiza	No Cotiza	42.105	2.905.245	No Cotiza	No Cotiza	41.936	2.893.584

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Mbaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner

	4 AULAS						-				-
27	Reparacion de Piso de Cemento (de Rampa)	m2	6,00	No Cotiza	No Cotiza	70.896	425.376	No Cotiza	No Cotiza	70.612	423.672
28	Cambios de Vidrios Rotos	Un.	19,00	No Cotiza	No Cotiza	55.537	1.055.203	No Cotiza	No Cotiza	55.315	1.050.985
29	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED	Un.	24,00	No Cotiza	No Cotiza	274.073	6.577.752	No Cotiza	No Cotiza	272.975	6.551.400
30	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	Un.	8,00	No Cotiza	No Cotiza	402.957	3.223.656	No Cotiza	No Cotiza	401.343	3.210.744
31	Pintura de paredes y ldrillos al látex	Un.	690,00	No Cotiza	No Cotiza	46.194	31.873.860	No Cotiza	No Cotiza	46.009	31.746.210
32	Reparación y Pintura Puertas tablero s/ EETT	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	536.796	3.220.776	No Cotiza	No Cotiza	534.646	3.207.876
33	Puerta tablero s/ EETT.	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	1.263.258	2.526.516	No Cotiza	No Cotiza	1.258.200	2.516.400
34	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	124.808	748.848	No Cotiza	No Cotiza	124.308	745.848
35	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	6,00	No Cotiza	No Cotiza	703.261	4.219.566	No Cotiza	No Cotiza	700.445	4.202.670
36	Reposición de tejas y tejuelones en techo.	m2	5,00	No Cotiza	No Cotiza	269.330	1.346.650	No Cotiza	No Cotiza	268.252	1.341.260
	INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-
37	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	60,00	No Cotiza	No Cotiza	208.182	12.490.920	No Cotiza	No Cotiza	207.348	12.440.880
38	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	24,00	No Cotiza	No Cotiza	193.258	4.638.192	No Cotiza	No Cotiza	192.484	4.619.616
39	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	84,00	No Cotiza	No Cotiza	42.105	3.536.820	No Cotiza	No Cotiza	41.936	3.522.624
	PRE ESCOLAR						-				-
40	Reposición de tejas y tejuelones en techo.	m2	20,00	No Cotiza	No Cotiza	269.330	5.386.600	No Cotiza	No Cotiza	268.252	5.365.040
41	Cambios de Vidrios Rotos	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	55.537	166.611	No Cotiza	No Cotiza	55.315	165.945
42	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	402.957	1.611.828	No Cotiza	No Cotiza	401.343	1.605.372
43	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 2 tubos LED	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	274.073	548.146	No Cotiza	No Cotiza	272.975	545.950
44	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	124.808	374.424	No Cotiza	No Cotiza	124.308	372.924
45	Pintura de Piso Guarda Obras	m2	19,20	No Cotiza	No Cotiza	38.225	733.920	No Cotiza	No Cotiza	38.072	730.982
46	Reparación y Pintura Puertas tablero s/ EETT	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	536.796	1.073.592	No Cotiza	No Cotiza	534.646	1.069.292
47	Colocacion de Cisterna con Inodoro	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	566.639	1.133.278	No Cotiza	No Cotiza	564.370	1.128.740
48	Pintura de paredes y ladrillos al látex	m2	183,00	No Cotiza	No Cotiza	46.194	8.453.502	No Cotiza	No Cotiza	46.009	8.419.647
49	Trabajo de Plomeria (solo mano de obra)	GL	1,00	No Cotiza	No Cotiza	742.956	742.956	No Cotiza	No Cotiza	739.982	739.982
50	Colocacion de Cañerias de Desague de Piletas Lavatorios	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	370.736	370.736	No Cotiza	No Cotiza	369.251	369.251
51	Reparación de Piletas Lavatorios s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	351.421	351.421	No Cotiza	No Cotiza	350.014	350.014
52	Colcacion de Pizarron Acrilico con porta borrador	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.538.460	1.538.460	No Cotiza	No Cotiza	1.532.300	1.532.300
	INSTALACION DE DESAGÜE PLUVIAL						-				-
53	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	20,00	No Cotiza	No Cotiza	208.182	4.163.640	No Cotiza	No Cotiza	207.348	4.146.960
54	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	18,00	No Cotiza	No Cotiza	193.258	3.478.644	No Cotiza	No Cotiza	192.484	3.464.712
55	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	38,00	No Cotiza	No Cotiza	42.105	1.599.990	No Cotiza	No Cotiza	41.936	1.593.568
56	Limpieza final	Gl.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.806.512	1.806.512	No Cotiza	No Cotiza	1.799.278	1.799.278
					No Cotiza		177.463.608		No Cotiza		176.752.848

Escaneado con CamScanner

LOTE Nº 05 Reparación de Pabellones, Portería de Entrada y Colocación de Cerco Perimetral en la Esc. Bás. Nº 5.543 Jose Asunción Flores				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Mediad	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Catel de obra 1,00 x 2,00	Un.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Adecuación de entrada principal al Colegio, mantenimiento y pintura s/ EETT	Gl.	1,00	2.406.794	2.406.794	2.618.911	2.618.911	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Cerco Perimetral con Columnas de Hormigon Armado 15x15 con Zapatas c/ 2.5 mtrs	Ml.	300,00	296.267	88.880.100	295.971	88.791.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Letras Corporeas Metal Inoxidable	Gl.	1,00	4.793.283	4.793.283	4.788.490	4.788.490	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Alumbrados con Focos Led en el Patio	Un.	9,00	469.620	4.226.580	469.150	4.222.350	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Tablero Principal y nicho de Alimentacion s/ EETT	Gl.	1,00	1.603.787	1.603.787	1.602.183	1.602.183	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Colocacion de Cable Pre Ensamblado	Gl.	30,00	97.624	2.928.720	97.526	2.925.780	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	PABELLON, BAÑO, DIRECCION Y COCINA						-				
8	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	27,00	149.602	4.039.254	149.452	4.035.204	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Reposición de artefactos electricos (equipos fluorescentes tipo led con fotocelula en el pasillo)	Un.	9,00	493.280	4.439.520	492.787	4.435.083	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED s/ EETT	Un.	37,00	370.320	13.701.840	369.950	13.688.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Reparacion y Matenimiento Tablero Electrico con colocacion tapa nueva s/ EETT	Gl.	1,00	726.713	726.713	725.986	725.986	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Mantenimiento Equipos de Aires Acondicionados BTU s/ EETT	Un.	5,00	485.143	2.425.715	484.658	2.423.290	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Cambio de 3 Cerradura en Baño	Un.	3,00	208.453	625.359	208.245	624.735	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Cambios de Vidrios Rotos de Ventanas tipo Percianas	Un.	22,00	62.145	1.367.190	62.083	1.365.826	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	3,00	703.965	2.111.895	703.261	2.109.783	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Pintura de paredes al látex	m2	1350,00	46.791	63.167.850	46.744	63.104.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Pintura de Cielo Raso de Hormigon, al Latex	m2	265,00	42.640	11.299.600	42.597	11.288.205	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre madera masillada con enduido	Gl.	15,00	57.264	858.960	57.207	858.105	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C Mbazacayú - Py.

Escaneado con CamScanner

19	Rampa de Acceso a la Direccion	m2	1,00	620.000	620.000	664.907	664.907	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Reparacion y Matenmiento Tablero Electrico con colocacion tapa nueva s/ EETT	Gl.	1,00	726.713	726.713	725.986	725.986	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Colocacion de Pileta Lavamanos en el baño	Gl.	1,00	676.933	676.933	676.256	676.256	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño s/ EETT	Gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.080.610	2.080.610	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Mantenimiento bebedero (de Pileta con Cambio de Canillas y Ceramica s/ EETT)	un.	1,00	1.565.933	1.565.933	1.564.367	1.564.367	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Reparacion de Puertas/aberturas	Un.	10,00	208.827	2.088.270	208.618	2.086.180	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Reparacion de techo de teja con tejuelón s/ EETT	m2	8,00	242.267	1.938.136	242.025	1.936.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL						-				
26	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	90,00	208.390	18.755.100	208.182	18.736.380	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	60,00	193.451	11.607.060	193.258	11.595.480	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	145,00	42.147	6.111.315	42.105	6.105.225	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Piso de Cemento de 5 cm. de Espesor	m2	400.00	109.700	43.880.000	109.590	43.836.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Alumbrado de Iluminacion Externa Equipo Completo Faro con Foco LED s/ EETT	Un.	9,00	630.820	5.677.380	630.189	5.671.701	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Limpieza Final de la Obra	Un.	1.00	1.750.000	1.750.000	1.806.512	1.806.512	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
					309.000.000		309.244.951		No Cotiza		No Cotiza

LOTE N° 06 Reparación en los Pabellones de la Esc. Bás. 553 Manuel O. Guerrero				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Catel de obra 1,00 x 2,00	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	2.142.752	2.142.752	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	Entrada Porton de Acceso y Cercado Perimetral						-				
2	Pintura de Columnas de Metal en Acrilico Anitoxido al Aceite	m2	200,00	No Cotiza	No Cotiza	52.111	10.422.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	Pabellón, Baño y Cocina						-				
3	Cambio, provisión y colocación de tomas eléctricas.	Un.	40,00	No Cotiza	No Cotiza	157.714	6.308.560	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Cambios de Equipos Fluresentes Tipo Led con fotocelula en el pasillo	Un.	14,00	No Cotiza	No Cotiza	465.627	6.518.778	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Ybaracayú - Py.

Escaneado con CamScanner

5	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED s/ EETT	Un.	42,00	No Cotiza	No Cotiza	368.468	15.475.656	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Reparacion y Matenmiento Tablero Electrico con colocacion tapa nueva s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	707.213	707.213	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Cambios de Vidrios Rotos de Ventanas tipo Percianas	Un.	19,00	No Cotiza	No Cotiza	55.315	1.050.985	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	9,00	No Cotiza	No Cotiza	700.445	6.304.005	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Pintura de paredes al látex	m2	1587,00	No Cotiza	No Cotiza	50.079	79.475.373	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Colocación de Canillas Nuevas en el baño	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	166.039	498.117	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre madera masillada con enduido	m2	90,00	No Cotiza	No Cotiza	56.978	5.128.020	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Reparacion de Puertas/ aberturas con cerraduras nuevas	Un.	18,00	No Cotiza	No Cotiza	205.368	3.696.624	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Colocacion de Puertas Nuevas s/ EETT	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	1.080.702	3.242.106	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Colocacion de Pileta Lavamanos	Un.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	564.370	1.128.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Colocacion de Cisterna con Inodoro	Un.	4,00	No Cotiza	No Cotiza	557.575	2.230.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño s/ EETT	Gl.	2,00	No Cotiza	No Cotiza	2.528.626	5.057.252	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Servicio de mantenimiento de edificio con reposición de porta Mastil y Mastil para Bandera	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.176.806	1.176.806	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Plataforma o Escenario s/ EETT	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	5.282.124	5.282.124	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Reparacion de Techos Aulas y Comedor	gl	1,00	No Cotiza	No Cotiza	3.746.506	3.746.506	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Mantenimiento 5 Equipos de Aires Acondicionados BTU s/ EETT	Un.	3,00	No Cotiza	No Cotiza	461.953	1.385.859	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL						-				
21	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	60,00	No Cotiza	No Cotiza	207.348	12.440.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	35,00	No Cotiza	No Cotiza	192.484	6.736.940	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	310,00	No Cotiza	No Cotiza	41.936	13.000.160	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Limpieza Final de la Obra	Un.	1,00	No Cotiza	No Cotiza	1.799.278	1.799.278	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
					No Cotiza		194.955.234		No Cotiza		No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Villarrica - Py.

Escaneado con CamScanner

LOTE N° 07 Reforma de un Pabellón para Salón Multiuso en la Esc. Bás. N° 1520 Cristo Redentor				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Trabajos Preliminares- Construcción de Obrador s/ EETT	gl	1	No Cotiza	No Cotiza	4.124.000	4.124.000	4.124.000	4.124.000	No Cotiza	No Cotiza
	DEMOLICIONES Y DESMONTES						-		-		
2	Demolición, remoción de techo de teja con tejuelón y maderamen; sin recuperación	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	46.254	9.713.340	46.200	9.702.000	No Cotiza	No Cotiza
3	Demolición de muro de ladrillo 0.15 m	m3	82,5	No Cotiza	No Cotiza	46.254	3.815.955	46.200	3.811.500	No Cotiza	No Cotiza
4	Demolición, remoción de piso	m4	220	No Cotiza	No Cotiza	46.587	10.249.140	46.500	10.230.000	No Cotiza	No Cotiza
	MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO, COMPACTACIÓN Y EXCAVACIÓN DE TIERRA						-		-		
5	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material s/ EETT	m3	14	No Cotiza	No Cotiza	121.960	1.707.440	121.900	1.706.600	No Cotiza	No Cotiza
	CIMENTACIONES Y MUROS DE CONTENCIÓN						-		-		
6	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	m3	7	No Cotiza	No Cotiza	3.106.300	21.744.100	3.106.300	21.744.100	No Cotiza	No Cotiza
7	Viga inferior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (0,15x0,20m)	m4	0,69	No Cotiza	No Cotiza	3.396.300	2.343.447	3.396.300	2.343.447	No Cotiza	No Cotiza
8	Viga superior de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m5	1,68	No Cotiza	No Cotiza	3.396.300	5.705.784	3.396.300	5.705.784	No Cotiza	No Cotiza
9	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	m6	1,95	No Cotiza	No Cotiza	2.919.100	5.692.245	2.919.100	5.692.245		
	MAMPOSTERÍA						-		-		
10	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	2	No Cotiza	No Cotiza	229.760	459.520	229.700	459.400	No Cotiza	No Cotiza
11	Mampostería de Elevación de ladrillos laminados Huecos, ancho 0,15m- Corresponde a ladrillo comun visto 0.15	m3	80	No Cotiza	No Cotiza	156.533	12.522.640	156.500	12.520.000	No Cotiza	No Cotiza
12	Envarillado sobre y bajo aberturas	ml	24	No Cotiza	No Cotiza	172.382	4.137.168	172.300	4.135.200	No Cotiza	No Cotiza
	AISLACIONES						-		-		
13	Aislación hidrófuga s/ EETT	m2	23	No Cotiza	No Cotiza	210.267	4.836.141	210.200	4.834.600	No Cotiza	No Cotiza
	CONTRAPISOS						-		-		
14	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre Losa de H°A° Esp= 8cm	m2	237	No Cotiza	No Cotiza	85.227	20.198.799	85.200	20.192.400	No Cotiza	No Cotiza
	CARPINTERÍA METÁLICA						-		-		
15	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas. Incluye: Anclajes sobre viga, Pintura e=120 micrones y control de calidad de soldaduras. Medida en planta.	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	311.600	65.436.000	311.600	65.436.000	No Cotiza	No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Mbaracayu-Py.

Escaneado con CamScanner

16	Provisión y colocación de cobertura de chapa N° 27 Trapezoidal Termoacústica de EPS 40 mm, prepintada.	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	353.613	74.258.730	353.600	74.256.000	No Cotiza	No Cotiza
	CIELORRASOS						-		-		
17	Cielorraso de PVC con estructura metálica	m2	210	No Cotiza	No Cotiza	118.667	24.920.070	118.600	24.906.000	No Cotiza	No Cotiza
	REVOQUES						-		-		
18	Revoque, exterior a dos capas con hidrófugo inorgánico	m2	158	No Cotiza	No Cotiza	83.297	13.160.926	83.200	13.145.600	No Cotiza	No Cotiza
19	Revoque interior a dos capas	m2	158	No Cotiza	No Cotiza	83.297	13.160.926	83.200	13.145.600	No Cotiza	No Cotiza
	PISOS						-		-		
20	Piso cerámico Esmaltado	m2	237	No Cotiza	No Cotiza	153.462	36.370.494	153.400	36.355.800	No Cotiza	No Cotiza
	ZÓCALOS						-		-		
21	Zócalo cerámico	m	112	No Cotiza	No Cotiza	35.527	3.979.024	35.500	3.976.000	No Cotiza	No Cotiza
	ABERTURAS						-		-		
22	Vetanas (proyectante /corrediza de aluminio anonizado y cristal templado de 8mm incluye. Anclajes y cerraduras	m	8,75	No Cotiza	No Cotiza	1.661.520	14.538.300	1.661.500	14.538.125	No Cotiza	No Cotiza
23	Puerta Metálica s/ EETT con dos hojas batientes de chapa plegada, una de 1,00x2,10m y otra de 0,50x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0,15m y visor de cristal templado (P2)	m	1	No Cotiza	No Cotiza	2.949.387	2.949.387	2.949.300	2.949.300	No Cotiza	No Cotiza
24	Puerta Metálica con una hoja batiente de chapa plegada de 0,90x2,10m, incluye marco de chapa doblada n° 18, en tabique de 0.15m (P3)	m	2	No Cotiza	No Cotiza	1.506.453	3.012.906	1.506.400	3.012.800	No Cotiza	No Cotiza
	PINTURA						-		-		
25	Pintura de muros al látex, exterior con eduido	m2	316	No Cotiza	No Cotiza	52.931	16.726.196	52.900	16.716.400	No Cotiza	No Cotiza
26	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre metal ? previo antióxido	m2	3	No Cotiza	No Cotiza	116.230	348.690	116.200	348.600	No Cotiza	No Cotiza
27	Pintura de canaletas al esmalte sintético ? previo antióxido	ml	82	No Cotiza	No Cotiza	52.160	4.277.120	52.100	4.272.200	No Cotiza	No Cotiza
	VARIOS						-		-		
28	Cartel publicitario	Un	1	No Cotiza	No Cotiza	2.153.520	2.153.520	2.153.500	2.153.500	No Cotiza	No Cotiza
29	Limpieza Final	Un	1	No Cotiza	No Cotiza	5.509.880	5.509.880	5.086.699	5.086.699	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL						-		-		
30	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	45	No Cotiza	No Cotiza	208.390	9.377.550	208.300	9.373.500	No Cotiza	No Cotiza
31	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	20	No Cotiza	No Cotiza	193.451	3.869.020	193.400	3.868.000	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. PROVISIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS						-		-		
32	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4x25mm², aislación XLPE	ml	155	No Cotiza	No Cotiza	19.758	3.062.490	19.700	3.053.500	No Cotiza	No Cotiza
	REGISTROS ELÉCTRICOS						-		-		
33	Construcción de registro de hormigón armado 0,40 x 0,40 x 0,70 m, con jabalina	Un	1	No Cotiza	No Cotiza	689.000	689.000	689.000	689.000	No Cotiza	No Cotiza
	PROVISIÓN DE DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS						-		-		
34	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 10A a 32A	Un	4	No Cotiza	No Cotiza	246.220	984.880	246.200	984.800	No Cotiza	No Cotiza

Escaneado con CamScanner

35	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 50A a 70A	Un	2	No Cotiza	No Cotiza	274.447	548.894	274.400	548.800	No Cotiza	No Cotiza
36	Proveer e instalar interruptor diferencial 63A, 3P + N	Un	5	No Cotiza	No Cotiza	291.542	1.457.710	291.500	1.457.500	No Cotiza	No Cotiza
	PROVISIÓN DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN						-		-		
37	Proveer e instalar boca de luces/iluminación	Un	24	No Cotiza	No Cotiza	203.822	4.891.728	203.800	4.891.200	No Cotiza	No Cotiza
38	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	Un	5	No Cotiza	No Cotiza	203.822	1.019.110	203.800	1.019.000	No Cotiza	No Cotiza
39	Proveer e instalar boca de ventilador de techo	Un	6	No Cotiza	No Cotiza	188.754	1.132.524	188.700	1.132.200	No Cotiza	No Cotiza
	PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO						-		-		
40	Proveer e instalar Lampara Led 50w con Campana Colgante	Un	24	No Cotiza	No Cotiza	427.300	10.255.200	427.300	10.255.200	No Cotiza	No Cotiza
41	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un	6	No Cotiza	No Cotiza	703.965	4.223.790	703.900	4.223.400	No Cotiza	No Cotiza
					No Cotiza		429.563.784		428.996.000		No Cotiza

LOTE N° 08 Reparación en los Pabellones del Col. Nac. Nuevo Panambi				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Mediad	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Catel de obra 1,00 x 2,00	Un.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	Entrada Portun de Acceso y Cercado Perimetral				-		-				
2	Adecuación de entrada principal al Colegio, mantenimiento y pintura s/ EETT	Gl.	1,00	2.985.013	2.985.013	2.982.028	2.982.028	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Letras Coroporeas Metal Inoxidable	Gl.	1,00	5.357.240	5.357.240	5.351.883	5.351.883	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Alumbrado de Iluminacion Externa Equipo Completo Faro con Foco LED s/ EETT	Un.	9,00	677.620	6.098.580	676.942	6.092.478	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Tablero Principal y nicho de Alimentacion s/ EETT	Gl.	1,00	1.610.720	1.610.720	1.609.109	1.609.109	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Cerco Perimetral con Columnas de Hormigon Armado 15x15 con Zapatas c/ 2.5 mtrs	ml.	50,00	319.840	15.992.000	319.520	15.976.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	PABELLON, BAÑO Y COCINA				-		-				
7	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	25,00	149.602	3.740.050	149.452	3.736.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Reposición de artefactos electricos (equipos fluorescentes tipo led con fotocelula en el pasillo)	Un.	10,00	493.280	4.932.800	492.787	4.927.870	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Proveer e instalar artefacto de iluminación de adosar, embutir o suspendido para 4 tubos LED	Un.	23,00	370.320	8.517.360	369.950	8.508.850	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Reparacion y Mateniemiento Tablero Electrico con colocacion tapa nueva s/ EETT	Gl.	1,00	726.713	726.713	725.986	725.986	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Cambios de Vidrios Rotos de Ventanas tipo Persianas	Gl.	15,00	62.145	932.175	62.083	931.245	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	4,00	703.965	2.815.860	703.261	2.813.044	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Pintura de paredes al látex	m2	1050,00	46.791	49.130.550	46.744	49.081.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias - Provisión y cambio de canilla y rejilla	Un.	1,00	284.047	284.047	283.763	283.763	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Pintura de aberturas al esmalte sintético sobre madera masillada con enduido	m2	15,00	57.264	858.960	57.207	858.105	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Ybaracarú - PY

Escaneado con CamScanner

16	Reparacionde Puertas/aberturas con cerraduras nuevas	Un.	15,00	234.827	3.522.405	234.592	3.518.880	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Colocacion de Puertas Nuevas	Un.	6,00	2.050.000	12.300.000	2.183.847	13.103.082	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Colocacion de Pileta Lavamanos	Gl.	6,00	676.933	4.061.598	676.256	4.057.536	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias - Colocacion de Cisterna con Inodoro	Gl.	2,00	586.017	1.172.034	585.431	1.170.862	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño s/ EETT	Gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.080.610	2.080.610	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Reparacion de Pisos Rotos en los pasillos	Gl.	5,00	110.348	551.740	110.238	551.190	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL				-		-				
22	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	120,00	208.390	25.006.800	208.182	24.981.840	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	75,00	193.451	14.508.825	193.258	14.494.350	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	195,00	42.147	8.218.665	42.105	8.210.475	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Limpieza Final	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.695.574	1.695.574	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
					178.824.135		179.893.626		No Cotiza		No Cotiza

LOTE N° 09 Reparación en los Pabellones de la Esc. Bás. N° 7360 1° de Mayo°				Oferente: "PÉREZ & AGUAYO S.R.L"		Oferente: "MORA CONSTRUCCIONES"		Oferente: "ARIA SERVICIOS"		Oferente: "FANN S.A."	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Cotel de obra 1.00 x 2.00	Un.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.151.366	2.151.366	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	PABELLON, BAÑO Y COCINA				-		-				
2	Cambiar e instalar boca de iluminación y Toma Corrientes	Un.	15,00	149.602	2.244.030	149.452	2.241.780	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Reposición de artefactos electricos (equipos fluorescentes tipo led con fotocelula en el pasillo)	Un.	15,00	493.280	7.399.200	492.787	7.391.805	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Proveer e instalar artefacto de iluminación de 4 tubos LED	Un.	17,00	370.320	6.295.440	369.950	6.289.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Reparacion y Matenimiento Tablero Electrico s/ EETT	Gl.	1,00	726.713	726.713	725.986	725.986	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Cambios de Vidrios Rotos de Ventanas tipo Persianas	Gl.	9,00	62.145	559.305	62.083	558.747	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Proveer e instalar ventilador de techo 56"	Un.	2,00	703.965	1.407.930	703.261	1.406.522	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Pintura de paredes al látex	m2	1150,00	46.791	53.809.650	46.744	53.755.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	6,00	57.264	343.584	57.207	343.242	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Reparacionde Puertas/aberturas con herraje nuevo	Un.	6,00	234.827	1.408.962	234.592	1.407.552	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Colocacion de Puertas 0,80 x 2,10	Un.	1,00	2.186.033	2.186.033	2.183.847	2.183.847	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Colocacion de Pileta Lavamanos	Gl.	5,00	676.933	3.384.665	676.256	3.381.280	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias - Colocacion de Inodoro con cisterna alta	Gl.	5,00	586.017	2.930.085	585.431	2.927.155	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Reparacion y Mantemiento Plomeria de Baño s/ EETT	Gl.	2,00	2.000.000	4.000.000	2.080.610	4.161.220	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Reparacion de Techo Aula y Comedor	m2	20,00	391.400	7.828.000	391.009	7.820.180	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Mantenimientos de Equipos de Aire Acondicionado	Un.	7,00	475.090	3.325.630	474.615	3.322.305	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL				-		-				

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C Maracayú - Py.

Escaneado con CamScanner

17	Canaleta alero moldurada chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	90,00	208.390	18.755.100	208.182	18.736.380	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Bajadas em chapa galv., 50 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes	m	20,00	193.451	3.869.020	193.258	3.865.160	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Pintura De canaletas y bajadas molduradas	ml	110,00	42.147	4.636.170	42.105	4.631.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Piso de Cemento de 5 cm. de Espesor	m2	140,00	109.700	15.358.000	109.590	15.342.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Limpieza Final	Gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.695.574	1.695.574	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
					143.967.517		144.339.001		No Cotiza		No Cotiza

U.O.C
MIRIAN VILLALBA GARCETE
Representante de UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Abaracayú-Py.

Escaneado con CamScanner