LLAMADO UEP MOPC Nº 89/2020

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERENDUM DE LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO.

ANEXO A

LOTE 3 - Tramo Paratodo. Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y 2. Tramo Campo Aceval. Cruce Infante Avalos Sánchez desde progressiva 29+500				CONSORCIO SAN LUIS (SOTEC S.A. - BLACK S.A.)		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	
Item	Descripción	Un	Cantidades	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
A	**Obras de Habilitación**						
1	**Obras Básicas**						
1.1	Terraplén	m³	1.274.863	30.020	38.271.387.260	25.464	32.463.111.432
1.2	Excavación no clasificada	m³	127.486	4.168	531.361.648	15.846	2.020.143.156
1.3	Desbosque, Destronque, Desbroce y Limpieza de Terreno en Ancho de Obra Básica	Ha	63	2.257.783	142.240.329	14.846.546	935.332.398
1.4	Subrasante mejorada (CBR >=10%), Esp.:30 cm	m³	270.604	36.066	9.759.603.864	34.095	9.226.243.380
2	**Desagües y drenajes**		0		0		0
2.1	Alcantarillas Celulares		0		0		0
2.1.1	Alcantarilla Celular Simple de HºAº 1,00 x 1,00 m (ACS 1,00 x 1,00 m)	ml	213	2.747.493	585.216.009	2.225.639	474.061.107
2.1.2	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 1,00 x 1,00 m (ACD 1,00 x 1,00 m)	ml	501	5.496.120	2.753.556.120	4.284.895	2.146.732.395
2.1.3	Alcantarilla Celular Triple de HºAº 1,00 x 1,00 m (ACT 1,00 x 1,00 m)	ml	224	8.526.896	1.910.024.704	6.261.212	1.402.511.488
2.1.4	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 1,50 x 1,50 m (ACD 1,50 x 1,50 m)	ml	16	7.202.303	115.236.848	6.201.122	99.217.952
2.1.5	Alcantarilla Celular Triple de HºAº 1,50 x 1,50 m (ACT 1,50 x 1,50 m)	ml	16	11.371.556	181.944.896	8.548.181	136.770.896
2.1.6	Alcantarilla Celular Doble de HºAº 2,00 x 2,00 m (ACD 2,00 x 2,00 m)	ml	16	9.642.368	154.277.888	7.877.118	126.033.888
2.1.7	Alcantarilla Celular Triple de HºAº 2,00 x 2,00 m (ACT 2,00 x 2,00 m)	ml	33	14.012.070	462.398.310	11.050.621	364.670.493
2.2.1	Contrapiso de Hº bajo galería	m³	227	1.929.375	437.968.125	1.687.100	382.971.700
2.2.2	Cabecera de hormigón incluído contrapiso	m³	120	3.476.580	417.189.600	3.377.820	405.338.400
3	**Obras Complementarias**		0		0		0
3.1	Señalización		0		0		0
3.1.1	Señalización vertical	m²	237	1.203.840	285.310.080	2.247.414	532.637.118
3.3	**Interferencias**		0		0		0
3.3.1	Remoción y Traslado de Línea de Tensión	ml	5.903	11.704	69.088.712	124.357	734.079.371
3.3.2	Remoción de Alcantarillas Existentes	Ud.	6	593.480	3.560.880	19.505.078	117.030.468
3.4	Alambrados		0		0		0
3.4.1	Alambrado a Remover	ml	68.780	4.514	310.472.920	8.394	577.339.320
3.4.2	Alambrado Proyectado	ml	69.111	23.580	1.629.637.380	18.559	1.282.631.049
3.5	Mojones	Ud.	55	962.843	52.956.365	4.127.354	227.004.470
3.6	**Accesos Laterales**		0		0		0
3.6.1	Alcantarilla Longitudinal de Hormigón φ=0,6m	ml	559	520.966	291.219.994	1.996.370	1.115.970.830
3.6.2	Terraplén sin Compactación especial	m³	22.469	30.020	674.519.380	25.464	572.150.616
3.7	Protección Vegetal de Taludes	m²	317.026	5.508	1.746.179.208	5.567	1.764.883.742
4	Suministros del Contrato/Servicios Especializados	mes	72	22.047.759	1.587.438.648	50.344.147	3.624.778.584
5	Movilización de Obra	Gl	1	2.000.700.000	2.000.700.000	1.960.000.000	1.960.000.000
6	Cumplimiento de los Requisitos ASSS	Gl	1	392.376.600	392.376.600	356.888.125	356.888.125
7	Estrategia de Comunicación Masiva	Mes	24	85.533.610	2.052.806.640	15.417.567	370.021.608
B	**Obras de Mantenimiento**				0		0
11	Mantenimiento	km.mes	2.496	806.065	2.011.938.240	785.154	1.959.744.384
TOTAL CORREGIDO					**68.830.610.648**		**65.378.298.370**
TOTAL OFERTA					**68.830.610.648**		**65.378.687.570**
DIFERENCIA					0		-389.200
Movilización < 3%					2.004.560.172		1.902.556.620
					Cumple		Mayor que 3%
Mantenimiento < 3%					2.064.918.319		1.961.348.951
					Cumple		Cumple
Suma provisional					14.650.000.000		14.650.000.000
PRECIO TOTAL					**83.480.610.648**		**80.028.298.370**

OBSERVACIÓN:

La Empresa TEGNOLOGIA DEL SUR S.A.E., presenta diferencias de redondeo en los items **1.1** Terraplén y 3.6.2 Terraplén sin Compactación Especial. Además EL Item 5 Movilización supera el 3% de las OBRAS DE HABILITACIÓN

Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. René Peraibo
Jefe UEP - BID
MOPC