FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 332.982

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	MOVIMENT TRAIDING S.A.		JL y COMPAÑÍA S.A.		RAFAEL ALVAREZ B.	
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			LOTE N° 1						
1	1	GL	**PREPARACION DE OBRA**		**2.404.661**		**5.710.000**		**4.167.000**
240.5	240,5	m2	Limpieza y preparación del terreno	4.200	1.010.100	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
240,5	240,5	m2	Replanteo	4.200	1.010.100	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
1	1		Cartel de obra	384.461	384.461	900.000	900.000	800.000	800.000
1	1	GL	**CIMIENTO**		**10.859.625**		**7.245.000**		**5.985.000**
31,5	31,5	m3	Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)	344.750	10.859.625	230.000	7.245.000	190.000	5.985.000
1	1	GL	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		**19.273.907**		**21.687.500**		**15.252.500**
4,5	4,5	m3	Zapata de Hº Aº	1.468.500	6.608.250	1.650.000	7.425.000	1.150.000	5.175.000
2,25	2,25	m3	Pilar de Hº Aº	1.468.500	3.304.125	1.650.000	3.712.500	1.150.000	2.587.500
6	6	m3	Encadenados de H° A° superior e inferior	1.468.500	8.811.000	1.650.000	9.900.000	1.150.000	6.900.000
1	1	gl	Losa de H° A° sobre puerta	550.532	550.532	650.000	650.000	590.000	590.000
1	1	GL	**MANPOSTERIA**		**30.075.000**		**34.926.750**		**23.630.400**
13,5	13,5	m2	Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,	160.200	2.162.700	180.000	2.430.000	130.000	1.755.000
189	189	m2	De 0,15 visto a una cara	101.435	19.171.215	120.000	22.680.000	84.000	15.876.000
61,3	61,3	ml	De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	133.500	8.183.550	150.000	9.195.000	90.000	5.517.000
0,5	0,5	m2	De ladrillos convovo	141.854	70.927	150.000	75.000	90.000	45.000
24,3	24,3	ml	Envarillado Bajo Aberturas	20.025	486.608	22.500	546.750	18.000	437.400
1	1	GL	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		**20.359.844**		**40.163.500**		**35.934.000**
49,5	49,5	m3	Relleno y apisonado de interiores	45.000	2.227.500	90.000	4.455.000	62.000	3.069.000
178	178	m2	Contrapiso de H° de cascotes	25.594	4.555.732	68.000	12.104.000	55.000	9.790.000
59,5	59,5	m2	Piso de alizada	35.600	2.118.200	85.000	5.057.500	74.000	4.403.000
172,6	172,6	m2	Piso calcareo	54.620	9.427.412	80.000	13.808.000	87.000	15.016.200
135,4	135,4	ml	Zocalo calcareo	15.000	2.031.000	35.000	4.739.000	27.000	3.655.800
1	1	GL	**AISLACION**		**46.114.293**		**3.930.000**		**1.965.000**
65,5	65,5	ml	Aislación asfaltica de parede 0,15 cms.	704.035	46.114.293	60.000	3.930.000	30.000	1.965.000
1	1	GL	**PILAR**		**5.847.300**		**6.570.000**		**4.370.000**
18	18	ml	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	302.600	5.446.800	340.000	6.120.000	220.000	3.960.000
1	1	ud	Escalones de acceso en galeria	400.500	400.500	450.000	450.000	410.000	410.000
1	1	GL	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		**3.927.420**		**43.920.000**		**38.790.000**
219	219	m2	De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.	14.680	3.214.920	180.000	39.420.000	160.000	35.040.000
75	75	ml	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	9.500	712.500	60.000	4.500.000	50.000	3.750.000

1	1	GL	**REVOQUES**		**45.689.000**		**20.360.000**		**17.622.000**
79	79	m2	Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°	69.500	5.490.500	15.000	1.185.000	13.500	1.066.500
270	270	m2	Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa	90.500	24.435.000	45.000	12.150.000	37.900	10.233.000
85	85	ml	Revoque de mochetas	81.300	6.910.500	35.000	2.975.000	31.500	2.677.500
3	3	ud	Pizarrones incluye pintura	2.951.000	8.853.000	1.350.000	4.050.000	1.215.000	3.645.000
1	1	GL	**ABERTURAS**		**26.646.750**		**27.555.000**		**27.067.500**
22,5	22,5	m2	Ventanas tipo proyectante	756.500	17.021.250	738.000	16.605.000	765.000	17.212.500
3	3	ud	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1.606.500	4.819.500	1.850.000	5.550.000	1.665.000	4.995.000
22,5	22,5	m2	Vidrios dobles	213.600	4.806.000	240.000	5.400.000	216.000	4.860.000
1	1	GL	**SERVICIO DE PINTURA**		**17.688.750**		**19.875.000**		**17.475.750**
295,5	295,5	m2	De paredes al agua	22.250	6.574.875	25.000	7.387.500	21.700	6.412.350
198	198	m2	De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel	22.250	4.405.500	25.000	4.950.000	21.750	4.306.500
186	186	m2	De estructura de techo con pintura sintetica	22.250	4.138.500	25.000	4.650.000	22.000	4.092.000
61,5	61,5	m2	De aberturas metálicas con pintura sintética	22.250	1.368.375	25.000	1.537.500	22.600	1.389.900
75	75	ml	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	16.020	1.201.500	18.000	1.350.000	17.000	1.275.000
1	1	GL	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS**		**13.973.000**		**15.652.250**		**14.057.350**
33	33	ud	Bocas de luces, tomas y ventiladores	89.000	2.937.000	100.000	3.300.000	90.000	2.970.000
3	3	ud	Tablero comando luces y tomas	756.500	2.269.500	850.000	2.550.000	765.000	2.295.000
3	3	ud	Tablero comando ventiladores	195.800	587.400	220.000	660.000	198.000	594.000
12	12	ud	Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	284.800	3.417.600	320.000	3.840.000	285.000	3.420.000
3	3	ud	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	178.000	534.000	200.000	600.000	180.000	540.000
5	6	ud	Ventiladores de techo	578.500	3.471.000	650.000	3.900.000	580.000	3.480.000
1	1	ud	Tablero seccional	756.500	756.500	802.250	802.250	758.350	758.350
1	1	GL	**LIMPIEZA DE OBRA**		**2.140.451**		**2.405.000**		**1.683.500**
240,5	240,5	gl	Limpieza final	8.900	2.140.451	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
			TOTAL LOTE N° 1		**245.000.000**		**250.000.000**		**208.000.000**
			LOTE N° 2						
1	1	GL	**PREPARACION DE OBRA**		**4.939.150**		**5.500.100**		**4.167.000**
240.5	240,5	m2	Limpieza y preparación del terreno	8.650	2.080.325	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
240,5	240,5	m2	Replanteo	8.650	2.080.325	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
1	1		Cartel de obra	778.500	778.500	690.100	690.100	800.000	800.000
1	1	GL	**CIMIENTO**		**6.266.925**		**7.245.000**		**5.985.000**
31,5	31,5	m3	Excavación y carga de cimiento de PBC (0.40x0.80m.)	198.950	6.266.925	230.000	7.245.000	190.000	5.985.000
1	1	GL	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		**18.504.688**		**21.687.500**		**13.972.500**
4,5	4,5	m3	Zapata de Hº Aº	1.407.250	6.332.625	1.650.000	7.425.000	1.050.000	4.725.000
2,25	2,25	m3	Pilar de Hº Aº	1.407.250	3.166.313	1.650.000	3.712.500	1.050.000	2.362.500
1	1	gl	Losa de H° A° sobre puerta	562.250	562.250	650.000	650.000	585.000	585.000
1	1	GL	**MANPOSTERIA**		**30.211.651**		**28.141.650**		**23.630.400**
13,5	13,5	m2	Muro de nivelación de encadenado 0,30 m.-H:0,15m,	155.700	2.101.950	180.000	2.430.000	130.000	1.755.000
189	189	m2	De 0,15 visto a una cara	103.800	19.618.200	84.100	15.894.900	84.000	15.876.000
61,3	61,3	ml	De ladrillo sardinel(ladrillos laminados)	129.750	7.953.675	150.000	9.195.000	90.000	5.517.000
0,5	0,5	m2	De ladrillos convovo	129.750	64.875	150.000	75.000	90.000	45.000
24,3	24,3	ml	Envarillado Bajo Aberturas	19.463	472.951	22.500	546.750	18.000	437.400

1	1	GL	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		**40.344.898**		**40.163.500**		**33.533.000**
49,5	49,5	m3	Relleno y apisonado de interiores	77.850	3.853.575	90.000	4.455.000	60.000	2.970.000
178	178	m2	Contrapiso de H° de cascotes	73.525	13.087.450	68.000	12.104.000	50.000	8.900.000
59,5	59,5	m2	Piso de alizada	73.525	4.374.738	85.000	5.057.500	72.000	4.284.000
172,6	172,6	m2	Piso cerámico interior	86.500	14.929.900	80.000	13.808.000	85.000	14.671.000
135,4	135,4	ml	Zocalo calcareo	30.275	4.099.235	35.000	4.739.000	20.000	2.708.000
1	1	GL	**AISLACION**		**3.399.450**		**3.930.000**		**1.834.000**
65,5	65,5	ml	Aislación asfaltica de parede 0,15 cms.	51.900	3.399.450	60.000	3.930.000	28.000	1.834.000
1	1	GL	**PILAR**		**5.683.050**		**6.570.000**		**4.005.000**
18	18	ml	De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	294.100	5.293.800	340.000	6.120.000	200.000	3.600.000
1	1	ud	Escalones de acceso en galeria	389.250	389.250	450.000	450.000	405.000	405.000
1	1	GL	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		**52.198.425**		**43.920.000**		**35.850.000**
219	219	m2	De chapas de zinc con estructura metalica y Cielorraso de madera tipo machimbre y cornisa.	220.575	48.305.925	180.000	39.420.000	150.000	32.850.000
75	75	ml	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	51.900	3.892.500	60.000	4.500.000	40.000	3.000.000
1	1	GL	**REVOQUES**		**17.611.400**		**20.360.000**		**17.595.000**
79	79	m2	Azotada 1:3 en vigas, pilares y losas de H°A°	12.975	1.025.025	15.000	1.185.000	13.500	1.066.500
270	270	m2	Revoque De paredes interior,exterior, pilar y viga a una capa	38.925	10.509.750	45.000	12.150.000	37.800	10.206.000
85	85	ml	Revoque de mochetas	30.275	2.573.375	35.000	2.975.000	31.500	2.677.500
3	3	ud	Pizarrones incluye pintura	1.167.750	3.503.250	1.350.000	4.050.000	1.215.000	3.645.000
1	1	GL	**ABERTURAS**		**26.014.875**		**24.450.000**		**27.067.500**
22,5	22,5	m2	Ventanas tipo proyectante	735.250	16.543.125	600.000	13.500.000	765.000	17.212.500
3	3	ud	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1.600.250	4.800.750	1.850.000	5.550.000	1.665.000	4.995.000
22,5	22,5	m2	Vidrios dobles	207.600	4.671.000	240.000	5.400.000	216.000	4.860.000
1	1	GL	**SERVICIO DE PINTURA**		**17.191.875**		**19.875.000**		**16.963.500**
295,5	295,5	m2	De paredes al agua	21.625	6.390.188	25.000	7.387.500	21.500	6.353.250
198	198	m2	De ladrillo vistos con silicona-incluye sardinel	21.625	4.281.750	25.000	4.950.000	21.000	4.158.000
186	186	m2	De estructura de techo con pintura sintetica	21.625	4.022.250	25.000	4.650.000	21.000	3.906.000
61,5	61,5	m2	De aberturas metálicas con pintura sintética	21.625	1.329.938	25.000	1.537.500	22.500	1.383.750
75	75	ml	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	15.570	1.167.750	18.000	1.350.000	15.500	1.162.500
1	1	GL	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS**		**13.553.289**		**15.652.250**		**13.913.600**
33	33	ud	Bocas de luces, tomas y ventiladores	86.500	2.854.500	100.000	3.300.000	85.000	2.805.000
3	3	ud	Tablero comando luces y tomas	735.250	2.205.750	850.000	2.550.000	765.000	2.295.000
3	3	ud	Tablero comando ventiladores	190.300	570.900	220.000	660.000	198.000	594.000
12	12	ud	Artefactos fluorescentes de 3 x 40W	276.800	3.321.600	320.000	3.840.000	285.000	3.420.000

3	3	ud	Artefactos fluorescentes de 1 x 40W	173.000	519.000	200.000	600.000	180.000	540.000
6	6	ud	Ventiladores de techo	562.250	3.373.500	650.000	3.900.000	582.000	3.492.000
1	1	ud	Tablero seccional	708.039	708.039	802.250	802.250	767.600	767.600
1	1	**GL**	**LIMPIEZA DE OBRA**		**2.080.325**		**2.405.000**		**1.683.500**
240,5	240,5	gl	Limpieza final	8.650	2.080.325	10.000	2.405.000	7.000	1.683.500
			TOTAL LOTE N° 2		**238.000.000**		**239.900.000**		**200.200.000**
			TOTALES Guaraníes		**483.000.000**		**489.900.000**		**408.200.000**

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones Chaco - Paraguayo

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.