Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN JOSE

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.878	600	1.726.800			2.878	4.000	11.512.000			2.878	500	1.439.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	850.000	850.000			1	800.000	800.000			1	850.000	850.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.878	800	2.302.400			2.878	2.000	5.756.000			2.878	500	1.439.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			863	1.200	1.035.600			863	3.000	2.589.000			863	1.000	863.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	3.000.000	3.000.000			1	554.000	554.000			1	3.500.000	3.500.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.878	1.500	4.317.000			2.878	2.000	5.756.000			2.878	1000	2.878.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			1.156	21.000	24.276.000			1.156	13.000	15.028.000			1.156	20.000	23.120.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.878	27.000	77.706.000			2.878	24.000	69.072.000			2.878	25.000	71.950.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.878	5.000	14.390.000			2.878	4.000	11.512.000			2.878	7.000	20.146.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	290.000	243.600			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			347	3.500	1.214.500			347	1.000	347.000			347	7.000	2.429.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	938.100	938.100			1	1.864.000	1.864.000			1	1.176.000	1.176.000
	TOTAL					**132.000.000**					**125.000.000**					**130.000.000**

Arnaldo Giret
Jefe de la U.O.C