PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

EXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A						H.M.S. CONSTRUCTORA					ING. OSCAR GAETE				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluye el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluye el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Incluye el correspondiente)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS																
1	Canal de Obras	N/A	N/A	1	1.344.570	1.344.570	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	1.309.986	1.309.986
2	Replanteo de obras	N/A	N/A	7.425	195	1.462.725	N/A	N/A	7.425	695	5.656.125	N/A	N/A	7.425	964	7.157.732
3	Limpieza de terreno (incluye retiro de malezas, arbustos, etc. sobre el ancho de la franja de cortinas)	N/A	N/A	500	6.512	2.539.680	N/A	N/A	300	25.000	9.750.000	N/A	N/A	300	1.150	452.259
4	Retiro de alambrado existentes (terreno municipales)	N/A	N/A	27	2.200	59.400	N/A	N/A	27	19.000	513.000	N/A	N/A	27	7.815	215.652
MOVIMIENTOS DE SUELOS																
5	Desmonte del terreno para la construcción de la obra	N/A	N/A	1.244	10.322	12.846.788	N/A	N/A	1.244	19.000	23.636.000	N/A	N/A	1.244	5.705	7.095.445
6	Relleno y compactación, con material apto para su ubicación definitiva del desmonte, para la conformación de terraplén	N/A	N/A	2.256,50	14.854	33.518.051	N/A	N/A	2,256,50	19.000	42.873.500	N/A	N/A	2,256,50	39.595	89.345.287
PAVIMENTO																
7	Provisión y colocación de pavimento tipo empedrado, incluye colocación de arena lavada de río Nro. 2 15m.	N/A	N/A	7.425	42.862	318.250.350	N/A	N/A	7.425	29.000	215.325.000	N/A	N/A	7,425,00	29.227	217.012.781
8	Provisión y colocación de cordón de cunetas de hormigón pre fabricado de 0,50x0,40x0,275m	N/A	N/A	315	46.949	14.788.935	N/A	N/A	315	39.000	12.285.000	N/A	N/A	315	56.541	20.951.906
9	Provisión y colocación de cordón sencillo de hormigón pre fabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	N/A	1.715	24.088	41.310.920	N/A	N/A	1.715	17.000	29.155.000	N/A	N/A	1,715,00	31.789	54.517.606
10	Protección de talud con césped en panos	N/A	N/A	384	13.373	8.043.432	N/A	N/A	384	18.000	10.512.000	N/A	N/A	384	8.811	5.154.694
ALCANTARILLAS Y CANALES DE PIEDRA BRUTAS CON TAPAS CORRIDAS DE HºAº																
11	Demolición y retiro de las alcantarillas existentes	N/A	N/A	3	262.070	786.210	N/A	N/A	3	250.000	750.000	N/A	N/A	3	1.172.767	3.518.302
12	Construcción de alcantarilla con provisión y colocación con 6 tubos de hormigón de 0,60m incluye excavación de zanja, relleno y compactación incluye cabeceras de piedras brutas de canto (por detalle de planos)	N/A	N/A	24	545.220	13.085.280	N/A	N/A	24	590.000	14.160.000	N/A	N/A	24	920.115	22.082.770
13	Construcción de alcantarilla con provisión y colocación con 6 tubos de hormigón de 0,30m incluye excavación de zanja, relleno y compactación, incluye cabeceras de piedras brutas colocados (por detalle de planos)	N/A	N/A	8	231.726	1.853.808	N/A	N/A	8	472.000	3.760.000	N/A	N/A	8	667.093	5.336.743
14	Canal de piedras brutas de 0,50x1,00x0,30m de largo, ambos lados, piso de piedras brutas de 15cm de espesor, tapa de HºAº con armadura principal 0°2 c/ 15cm y 00 c/ 10cm, espesor de 12cm, ancho 1,50m, con cantidad sobre calle 12 de Octubre	N/A	N/A	1	5.685.911	5.685.911	N/A	N/A	1	7.900.000	7.900.000	N/A	N/A	1	18.155.516	18.155.516

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

15	Cámaras piedras brutas de 0.60x1.00x6.30m de largo, ambos lados, paso de piedras brutas de 15cm de espesor. tapa de HPM con armadura principal 012 c/ 18cm y 08 c/ 16cm, espesor de 12cm. ancho 1,50m para drenaje en sobre cal e 16 de Agosto	N/A	N/A	1	5.685.911	5.685.911	N/A	N/A	1	7.990.000	7.990.000	N/A	N/A	1	13.155.516	13.155.516
	TRABAJOS FINALES															
15	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	7.425	685	5.086.125	N/A	N/A	7.425	500	3.540.000	N/A	N/A	7.425,00	1.360	8.605.931
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS															
17	Retiro de alambrado existentes (lado izquierdo terrenos municipales)	N/A	N/A	130	2.205	286.000	N/A	N/A	130	15.000	1.950.000	N/A	N/A	130	3.913	1.929.221
18	Construcción de base de alambrado con piedra partida colocada	N/A	N/A	20,48	341.640	6.996.787	N/A	N/A	20,48	350.000	7.168.000	N/A	N/A	20,48	334.226	6.885.908
19	Alambrado con postes de 4x4 poste de curupay de 2.20m cada 2,60m y cinco hilos de alambre liso con 3 salientes intermedios (ver detalles)	N/A	N/A	130	95.664	12.436.320	N/A	N/A	130	95.000	12.350.000	N/A	N/A	130	92.666	9.445.836
	TOTAL					486.067.203	TOTAL				411.593.625	TOTAL				486.471.881

Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones