Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Obra: Construcción de 3 Aulas y Escalera (planta alta) Colegio San Roque G. de Santacruz															
1	***Trabajos preliminares***															
1.1	Replanteo y marcación			223	10.560	2.354.880			223		0			223		0
1.2	Relleno, compactación Y acarreo de tierra			15	105.600	1.584.000			15		0			15		0
1.3	Movimiento de suelo			5	26.400	132.000			5		0			5		0
1.4	Cartel de Obra metalico segun diseño			3	528.000	1.584.000			3		0			3		0
2	***Estructura de H°A°***					0					0					0
2.1	*Excavacion para fundacion*			9	52.800	475.200			9		0			9		0
2.2	*Relleno, compactación en area de zapata*			5	92.400	462.000			5		0			5		0
2.3	Zapata de H°A°			2,4	1.951.488	4.683.571			2,4		0			2,4		0
2.4	Pilar de H°A°			6,48	2.238.192	14.503.484			6,48		0			6,48		0
2.5	Vigas de fundación de H°A°			3,2	2.211.792	7.077.734			3,2					3,2		
2.6	Vigas superior y dado de H° A°			2,3	2.277.792	5.238.922			2,3					2,3		
2.7	Encadenado de H° A°			1,9	2.277.792	4.327.805			1,9					1,9		
2,7	Escalera de H° A°			1	3.846.480	3.846.480			1					1		
3	***Mamposteria***					0										
3.1	Elevación ladrillo comun 0,30 visto una cara			47	164.366	7.725.202			47					47		
3.2	Elevación ladrillo comun 0,30			47	164.366	7.725.202			47					47		
3.3	Elevación ladrillo comun 0,15 visto una cara			158	94.116	14.870.328			158					158		
3.4	Nivelación ladrillo comun 0.30			6	172.788	1.036.728			6					6		
3.5	Envarillado s/aberturas			47,52	25.502	1.211.855			47,52					47,52		
3,6	**Aislación horizontal con asfalto**			13	25.674	333.762			13					13		
4	***Revoque, Fratachado y filtrado***					0										
4,1	Paredes interior a dos capas			292	31.218	9.115.656			292					292		
4,2	Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas			105	33.277	3.494.085			105					105		
4,3	Pilares en galeria de H° A°			14	31.218	437.052			14					14		
4,4	De viga cumbrera y galeria de H° A°			34,58	31.218	1.079.518			34,58					34,58		
4,5	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)			3	858.000	2.574.000			3					3		

Lic. Asunción E. Valdez
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	***Terminacion de techo de losa***					0										
5,1	Contrapiso, y carpeta sobre losa para aislacion			60	79.992	4.799.520			60					60		
6	***Piso***					0										
6,1	Contrapisos esp. 10 cm			220	45.580	10.027.600			220					220		
6,2	Carpeta para piso			220	26.268	5.778.960			220					220		
6,3	Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) Esmaltado			220	64.614	14.215.080			220					220		
6,4	Piso en escalera ceramica esmaltada			1	1.148.400	1.148.400			1					1		
6,5	Zócalo cerámico			105	16.236	1.704.780			105					105		
6,6	Guarda Obra de cemento alisado sobre contrapiso de cascotes			3	79.992	239.976			3					3		
7	**Cubierta**					0										
7,1	Techo de teja colonial prensada s/tejuelon y tirante 2x6			295	256.040	75.531.800			295					295		
8	***Carpintería de madera***					0										
8.1	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,20 x 2,10 con accesorios y contramarcos en			3	2.088.900	6.266.700			3					3		
9	***Carpintería metalica***					0										
9.1	Balancín para aulas, segun fachada			19,8	255.684	5.062.543			19,8					19,8		
9.2	Barandilla para escalera y balcon			34,8	118.800	4.134.240			34,8					34,8		
10	**Alfeizar de ventanas**					0										
10	**De revoques 1;3 cemento y arena**			15	25.410	381.150			15					15		
11	***Pintura Latex***					0										
11	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos			292	16.790	4.902.680			292					292		
11	Pared a la silicona, a dos manos			105	14.850	1.559.250			105					105		
11	Pintura latex en cumbrera y galeria			49	17.582	861.518			49					49		
12	***Pintura***					0										
12	Pared sintetico a dos manos, en zócalos a la altura(1,50mts) de las aberturas en interior y exterior			157,5	36.960	5.821.200			157,5					157,5		
12	Barnizado de aberturas de madera			22,68	22.572	511.933			22,68					22,68		
12	Aberturas metálicas			19,8	23.364	462.607			19,8					19,8		
12	Canaletas y Bajadas			70	22.044	1.543.080			70					70		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Juan Agustin Canatta Alvarez														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
13	Pintura de barandillas en sintetico previo antioxido			34,8	22.044	767.131			34,8					34,8		
13	**Vidrios de 3 mm**			19,8	132.000	2.613.600			19,8					19,8		
14	***Desague pluvial***					0										
14	Canaletas y caño de bajada, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm			70	52.800	3.696.000			70					70		
14	Registro pluvial 30x30 c/ rejilla			3	171.600	514.800			3					3		
15	***Instalación eléctrica***					0					0					0
15	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)			30	72.600	2.178.000			30		0			30		0
15	Artef. Fluorescente de 2 x 40 wats			12	198.000	2.376.000			12		0			12		0
15	Artef. Fluorescente de 1 x 40 wats			12	118.800	1.425.600			12		0			12		0
15	Provision y colocacion de Ventiladores de techo			6	264.000	1.584.000			6		0			6		0
16	Tablero electrico para 6 llaves			1	92.400	92.400			1		0			1		0
16	Tablero p/ intemperie y llave TM principal			1	105.600	105.600			1		0			1		0
16	Provision y colocacion de llave TM para circuito de luces			2	158.400	316.800			2		0			2		0
16	Provision y colocacion de llave TM para circuito de tomas y ventiladores			1	158.400	158.400			1		0			1		0
16	***Limpeza final de obra***			1	2.772.000	2.772.000			1		0			1		0
	Total					**259.426.813**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú