**Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"**
**CONTRATACIONES PUBLICAS**

**Calle Joaquín Ibarra y José Kube  Telefax 0740270233**
**Email: muni.gd@hotmail.com**

| Item | EMPRESAS / Descripción | EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES | | | | CONSTRUCCIONES MARIA BELEN | | | | CONSTRUCCIONES FOREVER | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **PLAZA SAN PEDRO** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ESPACIOS EXTERIORES - CAMINEROS de 1,50 mt. CON PISO ALISADAContrapiso de HºAº de 10 cm de espesorCarpeta con aislacion hidrofuga, junta de dilatación total | m2 | 250,00 | 61.000 | 15.250.000 | m2 | 250,00 | 49.800 | 12.450.000 | m2 | 250,00 | 75.000 | 18.750.000 |
| 2 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Postes de iluminacion | unid. | 3,00 | 1.450.000 | 4.350.000 | unid. | 3,00 | 1.400.000 | 4.200.000 | unid. | 3,00 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 2 | Cable pre ensamblado | ml | 100,00 | 21.000 | 2.100.000 | ml | 100,00 | 19.000 | 1.900.000 | ml | 100,00 | 5.000 | 500.000 |
| 2 | SUB TOTAL | | | | **21.700.000** | | | | **18.550.000** | | | | **23.750.000** |
| 2 | **PLAZA CAACUPE** | | | | | | | | | | | | |
| | ESPACIOS EXTERIORES - CAMINEROS de 1,20 mt. CON PISO ALISADA - | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapiso de HºAº de 7cm de espesor Carpeta con aislacion hidrofuga total | m2 | 60 | 43.500 | 2.610.000 | m2 | 60,00 | 42.000 | 2.520.000 | m2 | 60,00 | 75.000 | 4.500.000 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| | Postes de iluminacion | unid. | 4 | 1.450.000 | 5.800.000 | unid. | 4,00 | 1.400.000 | 5.600.000 | unid. | 4,00 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | Electroducto 25 mt | ml | 25 | 26.000 | 650.000 | ml | 25,00 | 25.000 | 625.000 | ml | 25,00 | 10.000 | 250.000 |
| | Bancos de plaza con colocación | unid. | 4 | 1.100.000 | 4.400.000 | unid. | 4,00 | 1.080.000 | 4.320.000 | unid. | 4,00 | 750.000 | 3.000.000 |
| | Basurero | unid. | 2 | 500.000 | 1.000.000 | unid. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | unid. | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 |
| | Juegos infantiles(sube y baja, tobogan y hamac | gl | 1 | 7.100.000 | 7.100.000 | gl | 1,00 | 7.100.000 | 7.100.000 | gl | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| | Nivelación 0,35 para cancha volley y area infan | m2 | 70,85 | 100.000 | 7.085.000 | m2 | 70,85 | 90.000 | 6.376.500 | m2 | 70,85 | 88.920 | 6.300.000 |
| | Relleno con Arena cancha de volley y area infantil | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | gl | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 2 | Pintura del arco de entrada | gl | 1 | 600.000 | 600.000 | gl | 1,00 | 600.000 | 600.000 | gl | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | **SUB TOTAL** | | | | **30.745.000** | | | | **29.641.500** | | | | **30.050.000** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **PLAZA JAZMÍN** | | | | | | | | | | | | |
| | Postes de iluminacion | unid. | 4 | 1.450.000 | 5.800.000 | unid. | 4,00 | 1.400.000 | 5.600.000 | unid. | 4 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | Cable preensamblado | ml | 70 | 21.000 | 1.470.000 | ml | 70,00 | 19.000 | 1.330.000 | ml | 70 | 5.000 | 350.000 |
| | Bancos de plaza con colocación | unid. | 4 | 1.100.000 | 4.400.000 | unid. | 4,00 | 1.080.000 | 4.320.000 | unid. | 4 | 750.000 | 3.000.000 |
| | Basurero | unid. | 2 | 680.000 | 1.360.000 | unid. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | unid. | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| | Muro de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos c | m2 | 20 | 130.000 | 2.600.000 | m2 | 20,00 | 135.000 | 2.700.000 | m2 | 20 | 220.000 | 4.400.000 |
| | Letrero artesanal con el nombre de la plaza | gl | 2 | 1.790.000 | 3.580.000 | gl | 2,00 | 1.800.000 | 3.600.000 | gl | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | Arco metalico | gl | 2 | 1.530.000 | 3.060.000 | gl | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | gl | 2 | 750.000 | 1.500.000 |
| | Tejido perimetral h: 1,20 con poste de H°A° | ml | 128 | 116.000 | 14.848.000 | ml | 128,00 | 115.000 | 14.720.000 | ml | 128 | 105.000 | 13.440.000 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **37.118.000** | | | | **36.270.000** | | | | **33.190.000** |
| | TOTAL | | | | 89.563.000 | | | | 84.461.500 | | | | 86.990.000 |

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO
Itapúa - Paraguay

Firma del Responsable de la U.O.C.

**Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"**
INTENDENCIA
*Muy cerca de su Gente*
*Calle Joaquín Ibarra y José Kube  Telefax 0740270233*
*Email: muni.gd@hotmail.com*

Código SICP: 1179
Institución: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO
Adjudicado: CONSTRUCCIONES MARIA BELEN RUC N° 1019200-0

## Cuadro de Precios Adjudicados

| Item | EMPRESAS / Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUCCIONES MARIA BELEN | | | |
| 1 | **PLAZA SAN PEDRO** | | | | |
| 2 | ESPACIOS EXTERIORES - CAMINEROS de 1,50 mt. CON PISO ALISADAContrapiso de HºAº de 10 cm de espesorCarpeta con aislacion hidrofuga, junta de dilatación total | m2 | 250,00 | 49.800 | 12.450.000 |
| 2 | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 2 | Postes de iluminacion | unid. | 3,00 | 1.400.000 | 4.200.000 |
| 2 | Cable pre ensamblado | ml | 100,00 | 19.000 | 1.900.000 |
| 2 | SUB TOTAL | | | | **18.550.000** |
| 2 | **PLAZA CAACUPE** | | | | |
| | **ESPACIOS EXTERIORES - CAMINEROS de 1,20 mt. CON PISO ALISADA -** | | | | |
| | Contrapiso de HºAº de 7cm de espesor Carpeta con aislacion hidrofuga total | m2 | 60,00 | 42.000 | 2.520.000 |
| | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | Postes de iluminacion | unid. | 4,00 | 1.400.000 | 5.600.000 |
| | Electroducto 25 mt | ml | 25,00 | 25.000 | 625.000 |
| | Bancos de plaza con colocación | unid. | 4,00 | 1.080.000 | 4.320.000 |
| | Basurero | unid. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| | Juegos infantiles(sube y baja, tobogan y hamac | gl | 1,00 | 7.100.000 | 7.100.000 |
| | Nivelación 0,35 para cancha volley y area infan | m2 | 70,85 | 90.000 | 6.376.500 |
| | Relleno con Arena cancha de volley y area infantil | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Pintura del arco de entrada | gl | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| 2 | **SUB TOTAL** | | | | **29.641.500** |
| 2 | **PLAZA JAZMÍN** | | | | |
| | Postes de iluminacion | unid. | 4,00 | 1.400.000 | 5.600.000 |
| | Cable preensamblado | ml | 70,00 | 19.000 | 1.330.000 |
| | Bancos de plaza con colocación | unid. | 4,00 | 1.080.000 | 4.320.000 |
| | Basurero | unid. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| | Muro de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos c | m2 | 20,00 | 135.000 | 2.700.000 |
| | Letrero artesanal con el nombre de la plaza | gl | 2,00 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| | Arco metalico | gl | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | Tejido perimetral h: 1,20 con poste de H°A° | ml | 128,00 | 115.000 | 14.720.000 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **36.270.000** |
| | **TOTAL** | | | | **84.461.500** |

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO • Paraguay •

**Firma del Responsable de la U.O.C.**