MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 23/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE P"

Item		E.A. CONSTRUCCIONES del Sr. Ever Amarilla											
	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**1**	**50.358.450**	**50.358.450**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	450.000	900.000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.007	3.000	3.021.000	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.007	3.000	3.021.000	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	201,4	2.000	402.800	Metros cúbicos	201,4		0	Metros cúbicos	201,4		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.007	29.000	29.203.000	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.007	2.000	2.014.000	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	215	27.000	5.805.000	Metro lineal	215		0	Metro lineal	215		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.007	2.550	2.567.850	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.007	2.550	2.567.850	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.007	850	855.950	Metros cuadrados	1.007		0	Metros cuadrados	1.007		0
	TOTAL				50.358.450				-				-

Firma del Responsable de la U.O.C.
Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC