**MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY**
**Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche**
***"TRECIENTOS CUATRO AÑOS DE VILLA CURUGUATY"***
**Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional**
**Tel. 048-210.227**
**Canindeyú-Paraguay**

**ANEXO B-02-08**

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| | | SAN NICOLAS SERVICIOS | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa n | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | S/M | Nacional | 61,92 | 5.475 | 339.012 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 2 | Relleno y compactación | S/M | Nacional | 15 | 81.200 | 1.218.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 3 | Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm | S/M | Nacional | 11 | 192.850 | 2.121.350 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 4 | Est H°A° zapatas | S/M | Nacional | 2,8 | 2.639.000 | 7.389.200 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 5 | Est H°A° Viga encadenado inferior | S/M | Nacional | 1,8 | 2.639.000 | 4.750.200 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 6 | Est H°A° Viga encadenado superior | S/M | Nacional | 1,4 | 2.639.000 | 3.694.600 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 7 | Est H°A° viga cumbrera 20x50 cm, losita sobre abertura | S/M | Nacional | 1,25 | 2.842.000 | 3.552.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 8 | Est H°A° Pilares | S/M | Nacional | 2,3 | 2.639.000 | 6.069.700 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 9 | Aislación horizontal/vertical mampostería | S/M | Nacional | 8 | 20.300 | 162.400 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 10 | Mamp elevac. ladrillo Huecos 0,15 m | S/M | Nacional | 32 | 96.425 | 3.085.600 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 11 | Mamp elevac. ladrillo Huecos 0,20 m | S/M | Nacional | 42 | 121.800 | 5.115.600 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 12 | Envarillado de paredes | S/M | Nacional | 27 | 20.300 | 548.100 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 13 | Techo tejas y tejuelones c/Tirantes de madera2"x6" | S/M | Nacional | 82 | 304.500 | 24.969.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 14 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | S/M | Nacional | 57,5 | 39.580 | 2.275.850 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 15 | Carpeta para piso cerámico | S/M | Nacional | 57,5 | 29.430 | 1.692.225 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 16 | Colocacion de Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | S/M | Nacional | 57,5 | 121.800 | 7.003.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 17 | Colocacion de Zocalo Ceramico | S/M | Nacional | 30 | 29.435 | 883.050 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 18 | Vereda Guarda Obra alisado/contrapiso 8 cm | S/M | Nacional | 28 | 81.200 | 2.273.600 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 19 | Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado | S/M | Nacional | 80 | 39.585 | 3.166.800 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 20 | Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado | S/M | Nacional | 85 | 39.585 | 3.364.725 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 21 | Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa | S/M | Nacional | 20 | 40.600 | 812.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 22 | Carp mad. Puerta tablero | S/M | Nacional | 1 | 1.218.000 | 1.218.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carp metálica ventana tipo balancín | S/M | Nacional | 7,2 | 345.100 | 2.484.720 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 24 | Vidrio doble de 3 mm | S/M | Nacional | 7,2 | 142.100 | 1.023.120 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 25 | Pintura interior pared látex c/sellador | S/M | Nacional | 61 | 20.300 | 1.238.300 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 26 | Pintura exterior pared látex c/sellador | S/M | Nacional | 61 | 20.300 | 1.238.300 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 27 | Pintura pared/pila con pintura sintetica | S/M | Nacional | 50 | 27.405 | 1.370.250 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 28 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | S/M | Nacional | 3 | 27.405 | 82.215 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 29 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | S/M | Nacional | 5 | 27.405 | 137.025 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 30 | Pintura Abertura metal c/sintético | S/M | Nacional | 14,4 | 27.405 | 394.632 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 31 | Pintura Techo con tirantes al barniz | S/M | Nacional | 82 | 20.300 | 1.664.600 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 32 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | S/M | Nacional | 16 | 101.500 | 1.624.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 33 | Bajada caño PVC de 100 mm | S/M | Nacional | 16 | 30.450 | 487.200 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 34 | Cableado de acometida 2x10 mm | S/M | Nacional | 50 | 10.150 | 507.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 35 | Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM | S/M | Nacional | 1 | 913.500 | 913.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 36 | Caja Metálica para Ventiladores | S/M | Nacional | 1 | 507.500 | 507.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 37 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | S/M | Nacional | 3 | 142.100 | 426.300 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 38 | Inst Eléct Línea para iluminación | S/M | Nacional | 7 | 142.100 | 994.700 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 39 | Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W | S/M | Nacional | 4 | 142.100 | 568.400 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 40 | Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W | S/M | Nacional | 3 | 121.800 | 365.400 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 41 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | S/M | Nacional | 2 | 142.100 | 284.200 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 42 | Rampa | S/M | Nacional | 1 | 710.500 | 710.500 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 43 | Cartel de Obras | S/M | Nacional | 1 | 812.000 | 812.000 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| 44 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | S/M | Nacional | 1 | 1.460.626 | 1.460.626 | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | ------- | ------- | --------- | ------- |
| | TOTAL | | | | | 105.000.000 | ---- | --------- | ------- | --------- | ------- | ----- | --------- | ------- | --------- | ------- |

*Responsable UOC:* Luis Esteban Rojas Alvarez

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.