CONTRATACION DIRECTA N° 13/2020 ID N° 375587 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA - TAPE TUYA - GRAL AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ING NATALIA FERNANDEZ RUC N° 2357572-7

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 -análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	750.000	1	1.200.000	1.200.000	450.000	60,00%
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	1.000.000	1	15.000.000	15.000.000	14.000.000	1400,00%
2.1	Provision y colocacion.Colchon de arena lavada para base previa (e: 5cm) para el piso de adoquin	69.000	27,80	55.000	1.529.000	-14.000	-20,29%
2.2	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers", incluir adoquines pintados en azul y amarilllo que se colocan acompañando el largo de la vereda	125.000	556,02	86.000	47.817.720	-39.000	-31,20%
2.3	Cordones de hormigon hechos in-situ. De 0,10x0,10m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	25.000	148,88	50.000	7.444.000	25.000	100,00%
2.4	Cordones de hormigon prefabricados para vereda (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	78.000	107,85	90.000	9.706.500	12.000	15,38%
2.5	Reparacion de cordones de hormigon existentes en plaza.	20.000	165,13	80.000	13.210.400	60.000	300,00%
2.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	170.000	2	800.000	1.600.000	630.000	370,59%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	546.000	6	750.000	4.500.000	204.000	37,36%
3.2	Provision y colocacion. Bancos metalicos con base de mampostería y cantero (ver detalle y plano)	1.430.000	8	1.000.000	8.000.000	-430.000	-30,07%
3.3	Cartel con nombre de plaza (1,50m de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	95.000	1	1.200.000	1.200.000	1.105.000	1163,16%
4.1	Enduido y pintura para exterior de cordones de plaza	39.500	134,96	24.000	3.239.040	-15.500	-39,24%
5.1	Provision y colocacion de pasto brasilero o esmeralda, incluye abono, retiro de pasto, plantas y yuyos existentes en la plaza. (el tipo de pasto sera definifo por el fiscal de obras)	29.000	566,88	33.000	18.707.040	4.000	13,79%
5.2	Provision y colocacion. De plantas y piedras ornamentales para jardin. Cocoteritos enamos, agaves, suculentas, boxinhos, y otras plantas que necesiten poco riego y cuidado. Y piedras grandes ornamentales para jardin. (incluye abono y materiales necesarios.	10.000.000	1	1.500.000	1.500.000	-8.500.000	-85,00%
6.1	Luminaria alum publico LED 150W tipo paleta 220w- reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos	1.012.500	22	220.000	4.840.000	-792.500	-78,27%
6.2	Cable preensamblado de 2x16mm	8.855	150	20.000	3.000.000	11.145	125,86%
6.3	cable impaflex de 2x2mm	8.855	150	3.000	450.000	-5.855	-66,12%
6.4	Prensa dentada (grande)	22.770	8	40.000	320.000	17.230	75,67%
6.5	Prensa dentada (chica)	18.975	46	30.000	1.380.000	11.025	58,10%
6.6	Bulones de 1/2 x 6,5 con tuerca y doble arandela grande	6.325	44	2.000	88.000	-4.325	-68,38%
6.7	Fotocedula con base, para cada artefacto	69.575	22	60.000	1.320.000	-9.575	-13,76%
6.8	cinta aisladora (milloun) aislante electrico	10.120	6	5.000	30.000	-5.120	-50,59%
6.9	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	34.155	3	25.000	75.000	-9.155	-26,80%
6.10	Tablero externo para 12 llaves con rielera y barra de neutro (de metal)	250.000	1	300.000	300.000	50.000	20,00%
6.11	Disyuntor diferencial de 40A	280.000	1	450.000	450.000	170.000	60,71%
6.12	Llaves termomagneticas de 1x32A	35.000	1	50.000	50.000	15.000	42,86%
6.13	Llaves termomagneticas de 1x20A	30.000	1	50.000	50.000	20.000	66,67%
6.14	Llaves termomagneticas de 1x16A	20.000	1	50.000	50.000	30.000	150,00%
6.15	Cable impaflex 2x6mm para bajada a tablero	12.000	8	50.000	400.000	38.000	316,67%
6.16	Paquete de cintillos de 4,8 x 350mm	100.000	1	200.000	200.000	100.000	100,00%
7.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	1.000.000	1	750.000	750.000	-250.000	-25,00%
	TOTAL			**950.000**	**148.406.700**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2020 ID N° 375587 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA - TAPE TUYA - GRAL AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

PEKAS S.R.L. RUC N° 80080054-0

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 - análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	750.000	1	750.000	750.000	0	0,00%
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
2.1	Provision y colocacion.Colchon de arena lavada para base previa (e: 5cm) para el piso de adoquin	69.000	27,80	65.000	1.807.000	-4.000	-5,80%
2.2	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers", incluir adoquines pintados en azul y amarilllo que se colocan acompañando el largo de la vereda	125.000	556,02	123.000	68.390.460	-2.000	-1,60%
2.3	Cordones de hormigon hechos in-situ. De 0,10x0,10m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	25.000	148,88	25.000	3.722.000	0	0,00%
2.4	Cordones de hormigon prefabricados para vereda (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	78.000	107,85	76.000	8.196.600	-2.000	-2,56%
2.5	Reparacion de cordones de hormigon existentes en plaza.	20.000	165,13	20.000	3.302.600	0	0,00%
2.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	170.000	2	170.000	340.000	0	0,00%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	546.000	6	546.000	3.276.000	0	0,00%
3.2	Provision y colocacion. Bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	1.430.000	8	1.430.000	11.440.000	0	0,00%
3.3	Cartel con nombre de plaza (1,50m de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	95.000	1	950.000	950.000	855.000	900,00%
4.1	Enduido y pintura para exterior de cordones de plaza	39.500	134,96	39.500	5.330.920	0	0,00%
5.1	Provision y colocacion de pasto brasilero o esmeralda, incluye abono, retiro de pasto, plantas y yuyos existentes en la plaza. (el tipo de pasto sera definifo por el fiscal de obras)	29.000	566,88	29.000	16.439.520	0	0,00%
5.2	Provision y colocacion. De plantas y piedras ornamentales para jardin. Cocoteritos enamos, agaves, suculentas, boxinhos, y otras plantas que necesiten poco riego y cuidado. Y piedras grandes ornamentales para jardin. (incluye abono y materiales necesarios.	10.000.000	1	9.500.000	9.500.000	-500.000	-5,00%
6.1	Luminaria alum publico LED 150W tipo paleta 220w- reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos	1.012.500	22	1.010.000	22.220.000	-2.500	-0,25%
6.2	Cable preensamblado de 2x16mm	8.855	150	8.500	1.275.000	-355	-4,01%
6.3	cable impaflex de 2x2mm	8.855	150	8.500	1.275.000	-355	-4,01%
6.4	Prensa dentada (grande)	22.770	8	22.770	182.160	0	0,00%
6.5	Prensa dentada (chica)	18.975	46	18.975	872.850	0	0,00%
6.6	Bulones de 1/2 x 6,5 con tuerca y doble arandela grande	6.325	44	6.325	278.300	0	0,00%
6.7	Fotocedula con base, para cada artefacto	69.575	22	69.575	1.530.650	0	0,00%
6.8	cinta aisladora (milloun) aislante electrico	10.120	6	10.120	60.720	0	0,00%
6.9	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	34.155	3	34.155	102.465	0	0,00%
6.10	Tablero externo para 12 llaves con rielera y barra de neutro (de metal)	250.000	1	250.000	250.000	0	0,00%
6.11	Disyuntor diferencial de 40A	280.000	1	280.000	280.000	0	0,00%
6.12	Llaves termomagneticas de 1x32A	35.000	1	35.000	35.000	0	0,00%
6.13	Llaves termomagneticas de 1x20A	30.000	1	30.000	30.000	0	0,00%
6.14	Llaves termomagneticas de 1x16A	20.000	1	20.000	20.000	0	0,00%
6.15	Cable impaflex 2x6mm para bajada a tablero	12.000	8	12.000	96.000	0	0,00%
6.16	Paquete de cintillos de 4,8 x 350mm	100.000	1	100.000	100.000	0	0,00%
7.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
	TOTAL			**950.000**	**164.053.245**		

ERNALDO ATALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

EMMANUEL INGENIERIA RUC N° 4642862-3

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 -análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	750.000	1	712.500	712.500	-37.500	-5,00%
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	1.000.000	1	950.000	950.000	-50.000	-5,00%
2.1	Provision y colocacion.Colchon de arena lavada para base previa (e: 5cm) para el piso de adoquin	69.000	27,80	65.550	1.822.290	-3.450	-5,00%
2.2	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers", incluir adoquines pintados en azul y amarillo que se colocan acompañando el largo de la vereda	125.000	556,02	118.750	66.027.375	-6.250	-5,00%
2.3	Cordones de hormigon hechos in-situ. De 0,10x0,10m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	25.000	148,88	23.750	3.535.900	-1.250	-5,00%
2.4	Cordones de hormigon prefabricados para vereda (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	78.000	107,85	74.100	7.991.685	-3.900	-5,00%
2.5	Reparacion de cordones de hormigon existentes en plaza.	20.000	165,13	19.000	3.137.470	-1.000	-5,00%
2.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	170.000	2	161.500	323.000	-8.500	-5,00%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	546.000	6	518.700	3.112.200	-27.300	-5,00%
3.2	Provision y colocacion. Bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	1.430.000	8	1.358.500	10.868.000	-71.500	-5,00%
3.3	Cartel con nombre de plaza (1,50m de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	95.000	1	902.500	902.500	807.500	850,00%
4.1	Enduido y pintura para exterior de cordones de plaza	39.500	134,96	37.525	5.064.374	-1.975	-5,00%
5.1	Provision y colocacion de pasto brasilero o esmeralda, incluye abono, retiro de pasto, plantas y yuyos existentes en la plaza. (el tipo de pasto sera definifo por el fiscal de obras)	29.000	566,88	27.550	15.617.544	-1.450	-5,00%
5.2	Provision y colocacion. De plantas y piedras ornamentales para jardin. Cocoteritos enamos, agaves, suculentas, boxinhos, y otras plantas que necesiten poco riego y cuidado. Y piedras grandes ornamentales para jardin. (incluye abono y materiales necesarios.	10.000.000	1	9.500.000	9.500.000	-500.000	-5,00%
6.1	Luminaria alum publico LED 150W tipo paleta 220w- reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos	1.012.500	22	961.875	21.161.250	-50.625	-5,00%
6.2	Cable preensamblado de 2x16mm	8.855	150	8.412	1.261.800	-443	-5,00%
6.3	cable impaflex de 2x2mm	8.855	150	8.412	1.261.800	-443	-5,00%
6.4	Prensa dentada (grande)	22.770	8	21.632	173.056	-1.138	-5,00%
6.5	Prensa dentada (chica)	18.975	46	18.026	829.196	-949	-5,00%
6.6	Bulones de 1/2 x 6,5 con tuerca y doble arandela grande	6.325	44	6.009	264.396	-316	-5,00%
6.7	Fotocedula con base, para cada artefacto	69.575	22	66.096	1.454.112	-3.479	-5,00%
6.8	cinta aisladora (milloun) aislante electrico	10.120	6	9.614	57.684	-506	-5,00%
6.9	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	34.155	3	32.447	97.341	-1.708	-5,00%
6.10	Tablero externo para 12 llaves con rielera y barra de neutro (de metal)	250.000	1	237.500	237.500	-12.500	-5,00%
6.11	Disyuntor diferencial de 40A	280.000	1	266.000	266.000	-14.000	-5,00%
6.12	Llaves termomagneticas de 1x32A	35.000	1	33.250	33.250	-1.750	-5,00%
6.13	Llaves termomagneticas de 1x20A	30.000	1	28.500	28.500	-1.500	-5,00%
6.14	Llaves termomagneticas de 1x16A	20.000	1	19.000	19.000	-1.000	-5,00%
6.15	Cable impaflex 2x6mm para bajada a tablero	12.000	8	11.400	91.200	-600	-5,00%
6.16	Paquete de cintillos de 4,8 x 350mm	100.000	1	95.000	95.000	-5.000	-5,00%
7.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	1.000.000	1	950.000	950.000	-50.000	-5,00%
	TOTAL			**950.000**	**157.845.923**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2020 ID N° 375587 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SANTA ROSA - TAPE TUYA - GRAL AQUINO E/ ABDON CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

RODRIGUEZHNOS. S.R.L. RUC N° 80072176-4

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 -análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Provisión y colocación. Cartel de obra	750.000	1	727.500	727.500	-22.500	-3,00%
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad - vallado perimetral	1.000.000	1	970.000	970.000	-30.000	-3,00%
2.1	Provision y colocacion.Colchon de arena lavada para base previa (e: 5cm) para el piso de adoquin	69.000	27,80	66.930	1.860.654	-2.070	-3,00%
2.2	Provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "Pavers", incluir adoquines pintados en azul y amarillo que se colocan acompañando el largo de la vereda	125.000	556,02	121.250	67.417.425	-3.750	-3,00%
2.3	Cordones de hormigon hechos in-situ. De 0,10x0,10m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	25.000	148,88	24.250	3.610.340	-750	-3,00%
2.4	Cordones de hormigon prefabricados para vereda (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	78.000	107,85	75.660	8.159.931	-2.340	-3,00%
2.5	Reparacion de cordones de hormigon existentes en plaza.	20.000	165,13	19.400	3.203.522	-600	-3,00%
2.6	Construccion de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminacion con pintura de alto trafico y señaletica	170.000	2	164.900	329.800	-5.100	-3,00%
3.1	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	546.000	6	529.620	3.177.720	-16.380	-3,00%
3.2	Provision y colocacion. Bancos metalicos con base de mampostería y cantero (ver detalle y plano)	1.430.000	8	1.387.100	11.096.800	-42.900	-3,00%
3.3	Cartel con nombre de plaza (1,50m de largo por 0,80 de altura) con soporte de caños	95.000	1	921.500	921.500	826.500	870,00%
4.1	Enduido y pintura para exterior de cordones de plaza	39.500	134,96	38.315	5.170.992	-1.185	-3,00%
5.1	Provision y colocacion de pasto brasilero o esmeralda, incluye abono, retiro de pasto, plantas y yuyos existentes en la plaza. (el tipo de pasto sera definifo por el fiscal de obras)	29.000	566,88	28.130	15.946.334	-870	-3,00%
5.2	Provision y colocacion. De plantas y piedras ornamentales para jardin. Cocoteritos enamos, agaves, suculentas, boxinhos, y otras plantas que necesiten poco riego y cuidado. Y piedras grandes ornamentales para jardin. (incluye abono y materiales necesarios.	10.000.000	1	9.700.000	9.700.000	-300.000	-3,00%
6.1	Luminaria alum publico LED 150W tipo paleta 220w- reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos	1.012.500	22	982.125	21.606.750	-30.375	-3,00%
6.2	Cable preensamblado de 2x16mm	8.855	150	8.589	1.288.350	-266	-3,00%
6.3	cable impaflex de 2x2mm	8.855	150	8.589	1.288.350	-266	-3,00%
6.4	Prensa dentada (grande)	22.770	8	22.087	176.696	-683	-3,00%
6.5	Prensa dentada (chica)	18.975	46	18.406	846.676	-569	-3,00%
6.6	Bulones de 1/2 x 6,5 con tuerca y doble arandela grande	6.325	44	6.135	269.940	-190	-3,00%
6.7	Fotocedula con base, para cada artefacto	69.575	22	67.488	1.484.736	-2.087	-3,00%
6.8	cinta aisladora (milloun) aislante electrico	10.120	6	9.816	58.896	-304	-3,00%
6.9	Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	34.155	3	33.130	99.390	-1.025	-3,00%
6.10	Tablero externo para 12 llaves con rielera y barra de neutro (de metal)	250.000	1	242.500	242.500	-7.500	-3,00%
6.11	Disyuntor diferencial de 40A	280.000	1	271.600	271.600	-8.400	-3,00%
6.12	Llaves termomagneticas de 1x32A	35.000	1	33.950	33.950	-1.050	-3,00%
6.13	Llaves termomagneticas de 1x20A	30.000	1	29.100	29.100	-900	-3,00%
6.14	Llaves termomagneticas de 1x16A	20.000	1	19.400	19.400	-600	-3,00%
6.15	Cable impaflex 2x6mm para bajada a tablero	12.000	8	11.640	93.120	-360	-3,00%
6.16	Paquete de cintillos de 4,8 x 350mm	100.000	1	97.000	97.000	-3.000	-3,00%
7.1	limpieza final y retiro de escombros de obra	1.000.000	1	970.000	970.000	-30.000	-3,00%
	TOTAL			**950.000**	**161.168.973**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque