Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2022 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES – PLURIANUAL 2022-2023"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		ARQUI-TEC con RUC Nº 4177815-4		BRAMANTE S.A., con RUC Nº 80093023-1		JAM CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3512939-5		ARIA SERVICIOS con RUC Nº 3684715-1	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CARTEL DE OBRA	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	650.000	1.950.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	126	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	14.500	1.827.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	REMOCION PARCIAL DE REVOQUES DE CIELORRASOS Y MUROS	M2	15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	375.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	173	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	7.785.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	REVOQUE DE CIELORRASO	M2	15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	675.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	PARED DE LADRILLO COMUN 0,15m CIERRE SOBRE LOSA	M2	20	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	125.000	2.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	PARED DE LADRILLO COMUN 0,20m APOYO CUMBRERA	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	175.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	TECHO MET. 20% PENDIENTE	M2	147	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	425.000	62.475.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	REPOSICION DE VIDRIO	M2	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	185.000	925.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	CERRADURAS	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	135.000	270.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	CABLEADO EN GRAL.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	5.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	ARTEFACTO FLUORESCENTE DE UNA LUMINARIA	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	350.000	2.800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	VENTILADOR DE TECHO	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	650.000	2.600.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	PINTURA LATEX C/ ENDUIDO, INTERIOR DE AULAS Y CIELORRASOS	M2	295	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	13.275.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	PINTURA LATEX C/ ENDUIDO, EXTERIOR	M2	173	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	7.785.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	PUERTA MET. 1,25X2,10	M2	10,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	42.000	441.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.500.000	2.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total					No Cotiza		No Cotiza		113.533.000		No Cotiza		No Cotiza

LOTE 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		ARQUI-TEC con RUC Nº 4177815-4		BRAMANTE S.A., con RUC Nº 80093023-1		JAM CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3512939-5		ARIA SERVICIOS con RUC Nº 3684715-1	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CARTEL DE OBRA	M2	3	648.050	1.944.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	233	14.457	3.368.481	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	REMOCION PARCIAL DE REVOQUES DE CIELORRASOS Y MUROS	M2	35	24.925	872.375	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Abog. Carolina Benítez
Responsable U.O.C.

4	REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	41	44.865	1.839.465	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	REVOQUE DE CIELORRASO	M2	15	44.865	672.975	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	PARED DE LADRILLO COMUN 0,15m CIERRE SOBRE LOSA	M2	35	124.625	4.361.875	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	PARED DE LADRILLO COMUN 0,20m APOYO CUMBRERA	M2	3	174.475	523.425	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	TECHO MET. 20% PENDIENTE	M2	247	423.725	104.660.075	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	REPOSICION DE VIDRIO	M2	5	184.445	922.225	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	CERRADURAS	Unidad	4	134.595	538.380	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	CABLEADO EN GRAL.	Unidad	1	9.970.000	9.970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	ARTEFACTO FLUORESCENTE DE UNA LUMINARIA	Unidad	16	348.950	5.583.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	VENTILADOR DE TECHO	Unidad	8	648.050	5.184.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	CANALETAS METALICAS Y BAJADAS DE PVC 100MM	Metro lineal	100	104.685	10.468.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	CAÑOS DE PVC CONEXIÓN ENTRE REGISTROS	Metro lineal	60	134.595	8.075.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	REGISTROS 40X40 C/ REJILLA MET. ABIERTA	Unidad	9	348.950	3.140.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	PINTURA LATEX C/ ENDUIDO, INTERIOR DE AULAS CIELORRASOS Y GALERIA	M2	472	44.865	21.176.280	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	PINTURA LATEX C/ ENDUIDO, EXTERIOR	M2	150	44.865	6.729.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	PUERTA TABLERO 0,80X2,10	M2	13,44	53.340	716.890	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad	1	2.492.500	2.492.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total					**193.241.196**		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza

LOTE 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		ARQUI-TEC con RUC Nº 4177815-4		BRAMANTE S.A., con RUC Nº 80093023-1		JAM CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3512939-5		ARIA SERVICIOS con RUC Nº 3684715-1	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CARTEL DE OBRAS	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	600.000	1.800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	49	No Cotiza	No Cotiza	14.500	710.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	REMOCION DE AZULEJO	M2	115	No Cotiza	No Cotiza	35.000	4.025.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	REMOCION DE REVOQUE DE CIELORRASO	M2	18	No Cotiza	No Cotiza	25.000	450.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	DESMONTE DE ARTEF. SANITARIOS	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1.500.000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	REMOCION DE PISOS Y CARPETAS	M2	35	No Cotiza	No Cotiza	35.000	1.225.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	8	No Cotiza	No Cotiza	45.000	360.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	REVOQUE DE CIELORRASO	M2	18	No Cotiza	No Cotiza	45.000	810.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	PARED DE LADRILLOS HUECOS 0,15m	M2	18	No Cotiza	No Cotiza	95.000	1.710.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	PARED DE LADRILLO COMUN 0,20m	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	175.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	TECHO MET. SIMIL TEJA SOBRE ARCOS Y CORREAS	M2	54	No Cotiza	No Cotiza	535.000	28.890.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	35	No Cotiza	No Cotiza	47.000	1.645.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	CARPETA CEMENTICIA	M2	35	No Cotiza	No Cotiza	55.000	1.925.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	PISO CERAMICO 40X40 ANTIDESLIZANTES	M2	35	No Cotiza	No Cotiza	115.000	4.025.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	6	No Cotiza	No Cotiza	65.000	390.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	M2	115	No Cotiza	No Cotiza	115.000	13.225.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	PUERTAS PLACAS 0,70X2,10	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	1.350.000	8.100.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	PUERTA TABLERO 0,80X2,10	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	2.150.000	4.300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	PUERTA TABLERO 0,70X2,10	M2	2	No Cotiza	No Cotiza	2.000.000	4.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	PUERTA METALICA 0,80x2,10	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	1.650.000	1.650.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	CONEXION DE INODOROS EXISTENTES	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	750.000	6.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	CONEXION DE LAVATORIOS NUEVOS	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	1.850.000	12.950.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	CONEXION DE MINGITORIOS EXISTENTES	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	750.000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	6.000.000	6.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Abog. Carolina Benítez

25	BAJADA DE CAÑO PVC 100 MM (Caños y afines)	Metro lineal	42	No Cotiza	No Cotiza	105.000	4.410.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	CANALETA MET. DE DESARROLLO 33 CM	Metro lineal	21	No Cotiza	No Cotiza	135.000	2.835.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	REGISTROS Y REJILLAS	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	750.000	3.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	4.880.000	4.880.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	PINTURA AL LATEX C/ ENDUIDO, INTERIOR	M2	72	No Cotiza	No Cotiza	54.000	3.888.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	PINTURA AL LATEX C/ ENDUIDO, EXTERIOR	M2	58	No Cotiza	No Cotiza	55.000	3.190.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	2.500.000	2.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total					No Cotiza		**132.243.500**		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza

LOTE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		ARQUI-TEC con RUC Nº 4177815-4		BRAMANTE S.A., con RUC Nº 80093023-1		JAM CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3512939-5		ARIA SERVICIOS con RUC Nº 3684715-1	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y Preparacion de la Obra	Metro lineal	458,41	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.500	11.231.045	No Cotiza	No Cotiza
2	Cartel de Obra	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	637.000	1.911.000	No Cotiza	No Cotiza
3	Excavacion de cimientos	M3	50	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	73.500	3.675.000	No Cotiza	No Cotiza
4	Poste de HÃº Prefabricado curvo reforzado de longuitud de 2,80 mts	Unidad	153	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	147.000	22.491.000	No Cotiza	No Cotiza
5	Muro de Piedra Bruta Colocada	M3	50	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	357.700	17.885.000	No Cotiza	No Cotiza
6	Nivelacion de Ladrillos comunes 3 hiladas	M2	92	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	127.400	11.720.800	No Cotiza	No Cotiza
7	Tejido de Alambre (Malla metalica de 2)	M2	920	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	39.200	36.064.000	No Cotiza	No Cotiza
8	Alambre de Puas	Metro lineal	1.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	6.860	9.604.000	No Cotiza	No Cotiza
9	Alambre liso galvanizado Nº9	Metro lineal	1.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	6.860	9.604.000	No Cotiza	No Cotiza
10	Porton con Marco de Caño y Tejido de 2 - 4 m de ancho	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.450.000	2.450.000	No Cotiza	No Cotiza
11	Porton con Marco de Caño y Tejido de 2 - 1m de ancho	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.176.000	1.176.000	No Cotiza	No Cotiza
12	Limpieza Final	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.450.000	2.450.000	No Cotiza	No Cotiza
Precio Total					No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		**130.261.845**		No Cotiza

LOTE 5

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MORA CONSTRUCCIONES con RUC Nº 805889-0		ARQUI-TEC con RUC Nº 4177815-4		BRAMANTE S.A., con RUC Nº 80093023-1		JAM CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3512939-5		ARIA SERVICIOS con RUC Nº 3684715-1	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra	M2	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	643.500	1.930.500
2	Replanteo	M2	71	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	14.850	1.054.350
3	Demolicion de aula existente hasta los cimientos	M2	71	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	64.350	4.568.850
4	Retiro de escombros	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.465.000	3.465.000
5	Limpieza y preparacion del sitio	M2	71	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	1.757.250
6	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	11	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	331.650	3.648.150
7	Zapatas y pilares de Hº Aº	M3	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.821.500	11.286.000
8	Viga cumbrera y Viga de galería	M3	1,3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.821.500	3.667.950
9	Encadenados inferior y superior de H°A°	M3	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.821.500	14.107.500
10	Losa de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,13	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.821.500	366.795

Abog. Carolina Benítez
Responsable De U.O.C.

11	Muros de nivelación de 0.30 mts.	M2	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	143.550	1.291.950
12	Muros de nivelación de 0.45 mts.	M2	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	183.150	732.600
13	Muros de nivelación de 0.60 mts. para pilares	M2	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	217.800	217.800
14	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	64.300	1.842.195
15	Aislación horizontal y vertical tres caras	M2	21,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	744.975
16	Aislación de cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	M2	2,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	86.625
17	Muros de elevación de 0.15 para revocar	M2	50	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	113.850	5.692.500
18	Muros de elevación de 0.30 para revocar interior/exterior	M2	15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	143.550	2.153.250
19	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	70	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	12.127.500
20	Muros de elevación de 0.30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	212.850	7.556.175
21	Muros de elevación de sardinel en canteros	Metro lineal	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	54.450	217.800
22	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 y 2Ø 10 (solo 2 hiladas)	Metro lineal	45	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	1.559.250
23	Pilares de 0.40 x 0.40 a la vista con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	282.150	2.539.350
24	,espesor 40mm.Sobre aislante termohidrofugo isolant arcos y correas de perfil C 4pulgx2 mm	M2	97,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	410.850	40.057.875
25	Revoque de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	M2	168	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	41.580	6.985.440
26	Revoque de cantero con hidrófugo - exterior	M2	7,84	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	41.550	325.752
27	Revoque de capiteles de pilares en galería con hidrófugo .	M2	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	41.580	207.900
28	Revoque de viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados	M2	26	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	41.580	1.081.080
29	Revoque de nivelacion y panderete encadenado inferior	M2	10,19	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	41.500	422.885
30	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 12 cms. de espesor	Metro lineal	45,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	1.580.040
31	Revoque de mochetas	Metro lineal	21,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	741.510
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms para pisos ceramicos	M2	62,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	37.620	2.351.250
33	Piso mosaico Ceramico antideslizante de 40 x 40 cms.	M2	62,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	113.850	7.115.625
34	Zocalo mosaico Ceramico antideslizante de 10 x 30 cms.	Metro lineal	32,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	64.350	2.091.375
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.435.500	1.435.500
36	Puerta placa 0.95 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.435.500	1.435.500
37	Puertas para boxes enchapados en formica 0.60x1,2mts	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	841.500	1.683.000
38	Alfeizar de ventanas según especificaciones tecnicas	Metro lineal	12,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	433.125
39	Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	M2	10,2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	445.500	4.544.100
40	Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	M2	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	445.500	2.673.000
41	Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.227.500	2.227.500
42	Pinturas de int. de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	M2	128	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	5.575.680
43	Pinturas de capiteles, vigas cadenas y paredes revocadas exterior al latex	M2	37,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	1.633.500
44	Pinturas de mampostería y pilares a la vista a la silicona	M2	70	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	3.049.200
45	Pinturas de aberturas metàlicas con pintura sintética	M2	18,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	805.860
46	Pinturas de aberturas de madera al barniz	M2	7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	304.920
47	Pinturas de arcos y correas al sintetico color	M2	97,84	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.500	4.256.040
48	Pinturas de viga cumbrera y galería al latex	M2	17	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.560	740.520
49	Pinturas de canaleta y caños de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	35	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	866.250
50	Colocacion de Vidrios dobles de 4 mm.	M2	16,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	183.150	3.021.975
51	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	35	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	123.750	4.331.250
52	Registro de desagüe 30x30x40cm,con tapa tipo rejilla	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	381.150	1.905.750
53	Azulejado en baño - Revestimiento	M2	22	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	113.850	2.504.700
54	Rampa Peatonal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.089.000	1.089.000
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	17,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	103.950	1.819.125
56	Pizarrón fijo de 1.20 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.485.000	1.485.000
57	Agua corriente	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.465.000	3.465.000
58	Desague cloacal	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.465.000	3.465.000
59	Camara de Inspección,Camara septica y pozo	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	8.910.000	8.910.000
60	Artefactos sanitarios (con mesada)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	4.950.000	4.950.000
61	Instalación del tablero TS10 de 10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.150	504.900
62	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.150	168.300
63	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	1.732.500

64	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	693.000
65	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	346.500
66	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	693.000
67	Provisión y colocación de ducha	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	133.650	534.600
68	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	64.350	1.608.750
69	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	366.300	1.465.200
70	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	247.500	1.237.500
71	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	247.500	247.500
72	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	148.500	148.500
73	Ventilador de techo de 56	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	693.000	1.386.000
74	Aire acondicionado 12 mil btu	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.465.000	3.465.000
75	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	297.000	297.000
76	Limpieza final	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.969.208	2.969.208
Precio Total					No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		**231.683.000**

Abog. Julia Carolina Benítez
Responsable UOC

Abog. Carolina Benitez
Responsable De U.O.C.