CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO ID N° 406.437

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						OSCAR RODAS			ITC DE MARIO QUIROGA			TESAKA INGENIERIA SA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Pecio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	N/A	PARAGUAY	1	85.323.974	74.756.000	74.756.000	-12%	83.624.774	83.624.774	-2%	76.752.320	76.752.320	-10%
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	976	2.567	2250	2.196.000	-12%	2.067	2.017.392	-19%	2.310	2.254.560	-10%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terren	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	976	4.367	4000	3.904.000	-8%	4.167	4.066.992	-5%	3.930	3.835.680	-10%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	N/A	PARAGUAY	488	28.000	25000	12.200.000	-11%	28.000	13.664.000	0%	25.200	12.297.600	-10%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	488	7.833	7000	3.416.000	-11%	7.833	3.822.504	0%	7.050	3.440.400	-10%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	976	9.733	8500	8.296.000	-13%	9.733	9.499.408	0%	8.760	8.549.760	-10%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	128	24.067	22000	2.816.000	-9%	23.067	2.952.576	-4%	21.660	2.772.480	-10%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	976	41.272	36500	35.624.000	-12%	41.272	40.281.472	0%	37.145	36.253.520	-10%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	976	5.633	4000	3.904.000	-29%	5.133	5.009.808	-9%	5.070	4.948.320	-10%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.324.922	1200000	1.200.000	-9%	1.124.922	1.124.922	-15%	1.200.000	1.200.000	-9%
1.11	Limpieza Final	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.385.700	1200000	1.200.000	-13%	1.185.700	1.185.700	-14%	1.200.000	1.200.000	-13%

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Firma del Responsable de la U.O.C.

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO ID N° 406.437

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 2

EMPEDRADO_COMISIÓN VECINAL "CALLE ITALIA" - Calle: Italia, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						OSCAR RODAS			ITC DE MARIO QUIROGA			TESAKA INGENIERIA SA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incl	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	N/A	PARAGUAY	1	38.058.622	33.317.000	33.317.000	-12%	36.944.222	36.944.222	-3%	38.402.710	38.402.710	1%
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	512	2.567	2250	1.152.000	-12%	2.067	1.058.304	-19%	2.592	1.327.104	1%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terren	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	512	4.367	4000	2.048.000	-8%	4.167	2.133.504	-5%	4.410	2.257.920	1%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	N/A	PARAGUAY	128	28.000	25000	3.200.000	-11%	28.000	3.584.000	0%	27.900	3.571.200	0%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	102	7.833	7000	714.000	-11%	7.833	798.966	0%	7.912	807.024	1%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	102	9.733	8500	867.000	-13%	9.733	992.766	0%	9.831	1.002.762	1%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	100	24.067	22000	2.200.000	-9%	23.067	2.306.700	-4%	24.307	2.430.700	1%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	512	41.272	36500	18.688.000	-12%	41.272	21.131.264	0%	41.685	21.342.720	1%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	512	5.633	4000	2.048.000	-29%	5.133	2.628.096	-9%	5.690	2.913.280	1%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.324.922	1200000	1.200.000	-9%	1.124.922	1.124.922	-15%	1.250.000	1.250.000	-6%
1.11	Limpieza Final	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.385.700	1200000	1.200.000	-13%	1.185.700	1.185.700	-14%	1.500.000	1.500.000	8%

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Firma del Responsable de la U.O.C.

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO ID Nº 406.437

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

EMPEDRADO_COMISIÓN VECINAL "SAN CARLOS II"- Calle: Jose de Antequera c/ Waldino Ramon Lovera , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						OSCAR RODAS			ITC DE MARIO QUIROGA			TESAKA INGENIERIA SA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incl	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio unitario (IVA incluido)	Precio TOTAL (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion
1	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	N/A	PARAGUAY	1	50.671.814	44.341.575	44.341.575	-12%	49.285.336	49.285.336	-3%	47.124.635	47.124.635	-7%
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	702,9	2.567	2250	1.581.525	-12%	2.067	1.452.894	-19%	2.387	1.677.822	-7%
1.2	Preparacion de Caja y perfilado del terren	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	702,9	4.367	4000	2.811.600	-8%	4.167	2.928.984	-5%	4.061	2.854.477	-7%
1.3	Cordones de H? A?	Metro lineal	N/A	PARAGUAY	156,2	28.000	25000	3.905.000	-11%	28.000	4.373.600	0%	26.040	4.067.448	-7%
1.4	Refuerzo de Cordones	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	120	7.833	7000	840.000	-11%	7.833	939.960	0%	7.285	874.200	-7%
1.5	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	140	9.733	8500	1.190.000	-13%	9.733	1.362.620	0%	9.052	1.267.280	-7%
1.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	N/A	PARAGUAY	143	24.067	22000	3.146.000	-9%	23.067	3.298.581	-4%	22.382	3.200.626	-7%
1.7	Empedrado Piedra tipo Basalto	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	702,9	41.272	36500	25.655.850	-12%	41.272	29.010.089	0%	38.383	26.979.411	-7%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	N/A	PARAGUAY	702,9	5.633	4000	2.811.600	-29%	5.133	3.607.986	-9%	5.239	3.682.493	-7%
1.10	Cartel de Obra	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.324.922	1200000	1.200.000	-9%	1.124.922	1.124.922	-15%	1.232.177	1.232.177	-7%
1.11	Limpieza Final	Unidad	N/A	PARAGUAY	1	1.385.700	1200000	1.200.000	-13%	1.185.700	1.185.700	-14%	1.288.701	1.288.701	-7%

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Firma del Responsable de la U.O.C.