*Municipalidad de San Cosme y Damián*
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 05/2019

## "CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE OMNIBUS EN LA COMPAÑÍA ATINGUY DE SAN COSME Y DAMIÁN", ID PAC N.º 367375

### 1- VIALCONS INGENIERIA, RUC 3446818-8

**LOTE NRO. 1:**
**"CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN LA COMPAÑÍA ATINGUY"**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE COLECTIVO
ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Compañía Atinguy
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. REG. PROF. Nº: 2.115
FECHA: Julio 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

| N.º | Código Catálogo | RUBROS | UNID | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-003 | Cimiento de PBC sin cal | m3 | 5,38 | 407.680 | 2.193.318 |
| 2 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de ladrillo común e:0,30 m | m2 | 5,57 | 132.950 | 740.532 |
| 3 | 72131601-003 | Relleno y Compactación | m3 | 6,72 | 79.840 | 536.525 |
| 4 | 72131601-003 | Envarillado de arriostre inferior y superior | ml | 14,40 | 20.160 | 290.304 |
| 5 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal | ml | 7,20 | 23.840 | 171.648 |
| 6 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes, e: 7cm | m2 | 25,60 | 36.512 | 934.707 |
| 7 | 72131601-009 | Piso cerámico color marrón antideslizante. - | m2 | 25,60 | 106.400 | 2.723.840 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. - | m2 | 15,32 | 163.520 | 2.505.126 |
| 9 | 72131601-015 | Pilares de mampostería de 0,30, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. - | ml | 7,50 | 240.800 | 1.806.000 |
| 10 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo teja sobre estructura metálica (perfil "C") según detalle de planos.- | m2 | 19,08 | 165.400 | 3.155.832 |
| 11 | 72131601-007 | Pedestal de chapa plegada N° 20 en laterales - Incluye base con anti oxido y pintura al sintético - Según detalle de planos | un | 2,00 | 540.000 | 1.080.000 |
| 18 | 72131601-014 | Cenefa de chapa nº 26 | un | 2,00 | 431.200 | 862.400 |
| 19 | 72131601-015 | Bancos de Hº Aº | un | 2,00 | 991.200 | 1.982.400 |
| 20 | 72131601-016 | Canaleta chapa N° 27 desarrollo 35 - Incluye anti oxido y pintura al sintético | ml | 10,60 | 95.200 | 1.009.120 |
| 21 | 72131601-017 | Cartelería en laterales y señalización vertical con base de caño de 1 1/2 - Incluye pintura | gl | 1,00 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 22 | 72131601-018 | Limpieza Final | gl | 1,00 | 349.999 | 349.999 |
| | | TOTAL, IVA INCLUIDO | | | | **21.909.752** |

**SON GUARANÍES: Veintiún millones novecientos nueve mil setecientos cincuenta y dos. -**

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

*Municipalidad de San Cosme y Damián*
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

## LOTE NRO. 2:
## "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE OMNIBUS EN LA COMPAÑÍA ATINGUY" (ACCESO AL PUERTO DE PESCADORES)

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE COLECTIVO

ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera

UBICACIÓN: Compañía Atinguy - Acceso al puerto de pescadores

PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. REG. PROF. N.º: 2.115

FECHA: Julio 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

| N.º | Código Catálogo | RUBROS | UNID | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MURO DE CONTENCCION | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Trabajos preliminares, replanteo y marcación | gl | 1,00 | 403.000 | 403.000 |
| 2 | 72131601-003 | Excavación para fundación de muro de PBC | m3 | 5,34 | 49.600 | 264.864 |
| 3 | 72131601-003 | Fundación de PBC sin cal | m3 | 5,34 | 407.680 | 2.177.011 |
| 4 | 72131601-003 | Muro de PBC visto, sin cal | m3 | 7,39 | 422.880 | 3.125.083 |
| 5 | 72131601-003 | Relleno y compactación | m3 | 4,18 | 46.240 | 193.283 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza final | gl | 1,00 | 280.000 | 280.000 |
| | | PARADA DE OMNIBUS | | | | |
| 7 | 72131601-003 | Cimiento de PBC sin cal | m3 | 5,22 | 407.680 | 2.128.090 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación de ladrillo común e:0,30 m | m2 | 5,57 | 132.950 | 740.532 |
| 9 | 72131601-003 | Relleno y Compactación | m3 | 1,64 | 79.840 | 130.938 |
| 10 | 72131601-003 | Envarillado de arriostre inferior y superior | ml | 14,40 | 20.160 | 290.304 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga horizontal | ml | 7,20 | 23.840 | 171.648 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes, e: 7cm | m2 | 23,12 | 36.512 | 844.157 |
| 13 | 72131601-009 | Piso cerámico color marrón antideslizante. - | m2 | 23,12 | 106.400 | 2.459.968 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. - | m2 | 15,32 | 163.520 | 2.505.126 |
| 15 | 72131601-015 | Pilares de mampostería de 0,30, ladrillo prensado a la vista - Incluye tratamiento con impermeabilizante. - | ml | 7,50 | 240.800 | 1.806.000 |
| 16 | 72131601-007 | Techo de chapa tipo teja sobre estructura metálica (perfil "C") según detalle de planos. - | m2 | 19,08 | 165.400 | 3.155.832 |
| 17 | 72131601-9976 | Pedestal de chapa plegada N.º 20 en laterales - Incluye base con anti oxido y pintura al sintético - Según detalle de planos | un | 2,00 | 543.200 | 1.086.400 |
| 18 | 72131601-9976 | Cenefa de chapa nº 26 | un | 2,00 | 431.200 | 862.400 |
| 19 | 72131601-004 | Bancos de Hº Aº | un | 2,00 | 991.200 | 1.982.400 |
| 20 | 72131601-9976 | Canaleta chapa N° 27 desarrollo 35 - Incluye anti oxido y pintura al sintético | ml | 10,60 | 95.200 | 1.009.120 |
| 21 | 72131601-9976 | Cartelería en laterales y señalización vertical con base de caño de 1 1/2 - Incluye pintura | gl | 1,00 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza Final | gl | 1,00 | 349.999 | 349.999 |
| | | TOTAL, IVA INCLUIDO | | | | **27.534.156** |

**SON GUARANÍES: Veintisiete millones quinientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y seis. -**

José Antonio González Báez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

*Municipalidad de San Cosme y Damián*
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

| ***Nro. LOTE*** | ***Descripción*** | ***Monto Adjudicado*** |
|---|---|---|
| ***1*** | *CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN LA COMPAÑIA ATINGUY* | ***21.909.752*** |
| ***2*** | *CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y PARADA DE OMNIBUS EN LA COMPAÑIA ATINGUY (ACCESO AL PUERTO DE PESCADORES)* | ***27.534.156*** |
| ***TOTAL, GENERAL GUARANIES (IVA INCLUIDO)*** | | ***Gs. 49.443.908*** |

***Son TOTAL GENERAL: Cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos ocho***

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN