COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA FAP N° 05/2010 (Primer Llamado)
CONSTRUCCIONES MILITARES

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

En Ciudad de Luque, Republica del Paraguay, en el local del Centro Financiero N° 4 del Comando Fuerza Aérea, sito en la Avda. General Aquino N° 1792, siendo las 09:00 horas del 27 de agosto del año dos mil diez, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación nombrado por Orden Particular N° 483 de fecha 18 de agosto del 2010, integrado por los Señores Oficiales Subalternos y Sub Oficiales, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la Licitación Publica FAP N° 5/2010 (Primer Llamado) – "Construcciones Militares", correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010.

•	**TTE 1°**	**AVL**	**CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE**	Presidente Comité Evaluación.
•	**STTE**	**AVC**	**MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ**	Miembro Comité.
•	**STTE**	**JM**	**BETTINA VERA RIVEROS**	Asesora Jurídica.
•	**SOM**	**AVC**	**CATALINO LOPEZ SANTA CRUZ**	Miembro Certificado DNCP.
•	**S1°**	**TEC**	**ALEXIS HERNAN VILLALBA**	Miembro Comité.

El Presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; los cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad.

Así mismo, requiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas Art. 26 al 28, en concordancia con los Artículos 55 la 64 del Decreto 21.909 que reglamenta la supracitada Ley, y al Pliego de Bases y Condiciones, aprobado y publicado para el presente Llamado.

Posteriormente se aplica la siguiente metodología de evaluación:

1. Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial.
2. Criterios Económicos, Situación Financiera, Experiencia en el Ramo.
3. Agrupación de ofertas conforme a la cuantía.
4. Selección provisoria de la oferta más baja y análisis de la oferta N° 2, en el caso de que, la primera sea rechazada y así sucesivamente.
5. Recomendación para Adjudicación y/o Declaración Desierta.

Acto seguido se pone a conocimiento de los miembros del Comité el contenido de las siguientes documentaciones y marco legal de la contratación:

- Acta de Apertura de Ofertas.
- Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica FAP N° 05/2010 (Primer Llamado)
- Ejemplar de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Publicas", ejemplar del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley.
- Copia de las ofertas y documentaciones presentados por los siguientes oferentes:
  - GR CONSULTORES
  - ARQ. ANA LUCI PORRO
  - ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES
  - MENEVA S.R.L.
  - MANCUSO & CIA S.R.L.
  - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ
  - KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES
  - ING. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON

El Presidente del Comité de Evaluación y los Miembros proceden a la evaluación de las ofertas de conformidad al orden indicado precedentemente.

1. **ANALISIS EN SU PRIMERA FASE - (Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial).**

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial. Cada carpeta se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

	DOCUMENTOS			
N°	**1**	**2**	**3**	**4**
OFERENTES	**Poder** Suficiente	**Garantía** de Mantenimiento de Ofertas	Planilla de Precios debidamente **firmada y completada**.	Artículo **40 y 20** de la Ley 2051/03.
GR CONSULTORES	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
ARQ. ANA LUCI PORRO	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
MENEVA S.R.L.	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
MANCUSO & CIA S.R.L.	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
ING. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

2. **ANALISIS EN SEGUNDA FASE – (Criterios Económicos, Situación Financiera y Experiencia en el Ramo)**

CRITERIOS ECONOMICOS Y SITUACION FINANCIERA			
OFERENTES	**Ratios de Liquidez**	**Endeudamiento**	**Rentabilidad**
GR CONSULTORES	Pasa	Pasa	Pasa
ARQ. ANA LUCI PORRO	Pasa	Pasa	Pasa
ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES	Pasa	Pasa	Pasa
MENEVA S.R.L.	Pasa	Pasa	Pasa
MANCUSO & CIA S.R.L.	Pasa	Pasa	Pasa
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	Pasa	Pasa	Pasa
KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	Pasa	Pasa	Pasa
ING. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	Pasa	Pasa	Pasa

EXPERIENCIA EN EL RAMO	
OFERENTES	
GR CONSULTORES	PASA
ARQ. ANA LUCI PORRO	PASA
ING. JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES	PASA
MENEVA S.R.L.	PASA
MANCUSO & CIA S.R.L.	PASA
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	PASA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES	PASA
ING. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON	PASA

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Conforme se establece en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones, se procede a calificar las ofertas utilizando como parámetro los requisitos siguientes: documentos legales, experiencia en el ramo y situación financiera.

a.) Documentos Legales

Las firmas, GR CONSUTORES, ARQ. ANA LUCI PORRO, ING. JORGE ECHAURI CONSULTORES, MENEVA S.R.L., MANCUSO & CIA S.R.L., ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ, KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES y ING. HUGO PATIÑO LEGIZAMON, han presentado todas las documentaciones legales exigidas en el PBC.

b.) Experiencia en Ramo.

Se constata en Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) y por copias de contratos presentados por los respectivos oferentes, que poseen experiencia, conforme a lo exigido en el PBC.

Por lo que se concluye que, las empresas GR CONSUTORES, ARQ. ANA LUCI PORRO, ING. JORGE ECHAURI CONSULTORES, MENEVA S.R.L., MANCUSO & CIA S.R.L., ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ, KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES y ING. HUGO PATIÑO LEGIZAMON, poseen la suficiente experiencia en el ramo.

c.) Situación Financieras

En el análisis efectuado en la etapa anterior, en cuanto a los índices de endeudamiento, ratios y porcentaje de utilidad, se ha observado que los guarismos que resultan de sus estados financieros se encuentran dentro de los parámetros exigidos en el PBC, por lo tanto se concluye que la situación económica y financiera de las empresas GR CONSUTORES, ARQ. ANA LUCI PORRO, ING. JORGE ECHAURI CONSULTORES, MENEVA S.R.L., MANCUSO & CIA S.R.L., ING. DIEGO SZCLARKIERVICZ, KATUPYRY @ SERVICIOS GENERALES y ING. HUGO PATIÑO LEGIZAMON, demuestra una razonable seguridad que las mismas se encuentran debidamente calificadas.

3. ANALISIS EN SU TERCERA FASE - (Agrupación de ofertas conforme a la cuantía)

La presente adjudicación se realizará por "**LOTE",** conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme al cuadro comparativo de precios se agrupan los precios en orden del más bajo al más alto.

4. ANALISIS EN SU CUARTA FASE - (Selección de la oferta más baja y análisis de la oferta Nº 2 en el caso de que la primera sea rechazada y así sucesivamente).

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta con el precio mas bajo.

Por Nota Nº 465 de fecha 24 de agosto/2010, dirigida a la empresa GR CONSULTORES, se le solicita una aclaración en los precios de algunos ítemes del Lote Nº 8, si incluyen los materiales y el costo de mano de obra.

De igual manera por Nota Nº 466 de fecha 24 de agosto/2010, remitida a la empresa MENEVA S.R.L., se le solicita aclarar si la oferta presentada incluye materiales y el costo de mano de obra.

Por Nota de fecha 24 de agosto de 2010, remitida por la empresa MENEVA S.R.L., en contestación a la Nota Nº 466, manifiesta que en la oferta presentada incluye materiales y mano de obra en todos los ítemes cotizados y conforme a la Adenda Nº 1.

De igual forma por Nota de fecha 26 de agosto/2010, remitida por la empresa GR CONSULTORES, en contestación a la Nota N° 465, informa que hubo un error en la cotización de su oferta en el Lote N° 8, ítem - 18 en la cual cotizaron el metro cuadrado en lugar de metro cúbico, de igual forma en los otros solo se cotizo mano de obra.

Posteriormente el Comité de Evaluación pasa a verificar las ofertas por Lote, constatándose que:

LOTE N° 1 – GRUPO AEROTACTICO

La empresa **GR CONSULTORES** presenta el precio mas bajo en el **Lote 1** y cumple con las especificaciones tecnicas y los requisictos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 2 – EDIFICIO CUADRA PARA SOLDADOS

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 2** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 3 – READECUACIÓN OFICINA DE INTELIGENCIA (COMANDANCIA)

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 3** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 4 – COMEDOR SUB OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 4** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 5 – COMEDOR OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 5** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 6 – BAÑO DEL PERSONAL DEL COMEDOR (BRIGADA LOGISTICA)

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 6** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 7 – DORMITORIO VARONES Y MUJERES (BRIGADA LOGISTICA)

La empresa **MENEVA S.R.L.** presenta el precio mas bajo en el **Lote 7** y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.-

LOTE N° 8 – GRUPO AEREO DE MANTENIMIENTO (SEMAER) HANGAR No. 4

1. La empresa **GR CONSULTORES** presenta el precio mas bajo en este **Lote,** pero de conformidad a la Nota N° 465 y a la Nota de fecha 26 d agosto/2010, se constata que cometieron errores al cotizar dicho Lote, en consecuencia no se ajusta a las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.

Por esta razón el Comité de Evaluación procede a descalificar a la mencionada empresa en este Lote, basado en el Art. 60 y 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 de Contrataciones Publicas, en concordancia con la Sección III – 1. Criterios de Evaluación del PBC, en consecuencia se pasa a verificar la siguiente oferta:

2. **MENEVA S.R.L.** empresa quien presenta la segunda mejor oferta y cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos en el PBC.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comite Evaluación

5. QUINTA FASE – (Recomendación para la Adjudicación y/o Declaración Desierta)

Por las razones y fundamentos legales expuestos precedentemente el Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante Interino de la Fuerza Aérea:

Adjudicar a las siguientes empresas **GR CONSULTORES y MENEVA S.R.L.,** la presente Licitación Publica FAP 05/10, conforme se describe a continuación:

EMPRESA: GR CONSULTORES

LOTE Nº 1 - GRUPO AEROTACTICO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Aislación de losa (exterior) con membrana acrílica, Fibra de vidrio, Refuerzo de fibra sintética - 6 capas	M2	1.170	12.000	14.040.000
2	Pintura cielo raso, previa demolición y revoque de zonas húmedas	M2	1.218	6.000	7.308.000
3	Limpieza y acarreo contenedores	Unidad	1	240.000	240.000
4	Pintura al Agua interior de paredes, previa lijado, remoción y revoque de zonas húmedas	M2	600	6.000	3.600.000
5	Pintura Acrílica Exterior de paredes, previa lijado, remoción y revoque de zonas húmedas	M2	270	6.000	1.620.000
TOTAL LOTE Nº 1					**26.808.000**

Total Adjudicado a la empresa **GR CONSULTORES** en el **Lote Nº 1** asciende a **Gs. 26.808.000**.- (Guaranies veinte y seis millones ochocientos ocho mil).-

Total General Adjudicado a la empresa **GR CONSULTORES** en los **Lotes Nº 1,** asciende a **Gs. 26.808.000**.- (Guaranies veinte y seis millones ochocientos ocho mil).-

EMPRESA: MENEVA S.R.L.

LOTE Nº 2 - EDIFICIO CUADRA PARA SOLDADOS					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición					
1	Remoción de ventana balancín	Unidad	5	7.840	39.200
2	Demolición de pisos	M2	25	2.940	73.500
3	Demolición de Revoques	M2	73	2.940	214.620
OBRAS					
4	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	2,4	196.000	470.400
5	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	1,85	73.500	135.975
6	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	M2	8,5	9.800	83.300
7	Mampostería de elevación 0,15 ladrillo común punta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	30,7	40.180	1.233.526
8	Envarillado perimetral con varilla 8 mm, con mortero, dosificación 1:3	ML	20	4.900	98.000
9	Contrapiso hormigón cascotes cerámicos espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	72	10.780	776.160
10	Carpeta para cerámica dosificación 1:4:16	M2	72	9.800	705.600

11	Colocación de Zócalo cerámico 0,10 x 0,30 cmts	ML	60	6.860	411.600
12	Colocación de Piso Cerámico alto trafico PI 4 0,30 x 0,30	M2	72	47.040	3.386.880
13	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:10	M2	65	12.250	796.250
14	Restauración de Pisos existentes 20 x 20	M2	7	24.500	171.500
	Carpintería - Maderas				
15	Colocación de Marco Lapacho de 0,80 x 2,10 mts con tirafondos	Unidad	6	196.000	1.176.000
16	Colocación de Puerta Placa terciada de 4 mm, medida 0,80 x 2,10 mts con herrajes incluida	Unidad	6	245.000	1.470.000
	Carpintería - Metálica				
17	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0,80	Unidad	3	58.800	176.400
	Vidrios				
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancín	M2	2,56	98.000	250.880
	Pinturas				
19	Pintura al agua interior con base sellador	M2	650	5.880	3.822.000
20	Pintura de aberturas de Maderas con base	M2	27,2	9.800	266.560
21	Pintura de aberturas Metálicas con base	M2	2,56	9.800	25.088
22	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	400	7.056	2.822.400
	Instalaciones Eléctricas				
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	21	49.000	1.029.000
24	Tablero seccional con disyuntor y 8 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	392.000	392.000
25	Artículos Eléctricos tipo fluorescentes	Unidad	3	63.700	191.100
26	Duchas Eléctricas tipo Lorenzzetti con brazo metálico	Unidad	3	93.100	279.300
	Sanitarios				
27	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	1	588.000	588.000
28	Instalación de desague cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	63	19.600	1.234.800
29	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	3	58.800	176.400
30	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	1	539.000	539.000
31	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	ML	13	17.150	222.950
32	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	3	294.000	882.000
33	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación grifería clásica	Unidad	3	176.400	529.200
34	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	85	44.100	3.748.500
35	C.I. 40x40 con capa de hormigón	Unidad	12	139.650	1.675.800
	Baño Varones				
36	Arreglo Gral. (Refacción piso, revoques y Pintura	Unidad	1	2.940.000	2.940.000
	Patio				
37	Demolición de Piso con Excavación de terreno	M3	15	98.000	1.470.000

38	Cañería para desagüe marrón de 100 mm	ML	20	19.600	392.000
39	Restauración de Piso Ho.	M2	22	29.400	646.800
40	Retiro de Escombro	Unidad	2	98.000	196.000
41	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
TOTAL LOTE Nº 2					**36.032.689**

Total Adjudicado **Lote Nº 2** asciende a **Gs. 36.032.689**.- (Guaranies treinta y seis millones treinta y dos mil seiscientos ochenta y nueve).-

LOTE Nº 3 - READECUACIÓN OFICINA DE INTELIGENCIA (COMANDANCIA)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
Remoción - Demolición					
1	Remoción de Ventana de Metal	Unidad	2	7.840	15.680
2	Remoción de Puerta y Ventana de metal con vidrios	Unidad	1	7.840	7.840
3	Demolición de cielorraso de machimbre de Madera	M2	26	9.800	254.800
4	Demolición de Paredes de 0,15 cmts	M2	6	2.940	17.640
5	Demolición de Instalación Eléctricas	Unidad	33	5.880	194.040
OBRAS					
6	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo común, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	15	40.180	602.700
7	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	ML	12	4.900	58.800
8	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	53	10.780	571.340
9	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	M2	53	9.800	519.400
10	Colocación de Zócalo cerámico 0,10 x 0,30	ML	49	6.860	336.140
11	Colocación de Piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	53	47.040	2.493.120
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	68	12.250	833.000
13	Techo plano s/ tirantes y tejuelones con carpeta de hormigón armado envarillado de 6 mm	M2	5	166.600	833.000
14	Aislación s/techo con Revoque Hidrófugo Inorgánico dosificación 1:3 y Pintura Acrílica 100 %	M2	5	34.300	171.500
15	Entrepiso Hormigón s/tejuelones, con envarillado de 8 mm, dosificación 1:2:4	M2	21	117.600	2.469.600
16	Piso de escalones cerámico con carpeta, de alto trafico PI 4	M2	20	73.500	1.470.000
Carpintería - Maderas					
17	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	3	196.000	588.000
18	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	Unidad	3	245.000	735.000
19	Arreglo y Ajuste Puerta Placa con cerradura nueva	Unidad	3	98.000	294.000
20	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	30	7.350	220.500
21	Escalera de madera de Curupay de 15 escalones y pasamano	Unidad	1	1.421.000	1.421.000
Carpintería - Metálica					
22	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0,80 mts	Unidad	2	58.800	117.600
Vidrios					

PRESIDENTE Comite Evaluación

23	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancín	M2	2,2	98.000	215.600
24	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	M2	8	490.000	3.920.000
	Pinturas				
25	Pintura al agua interior con base sellador	M2	750	5.880	4.410.000
26	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	330	7.056	2.328.480
27	Pintura de aberturas Metálicas y Maderas con base	M2	49	9.800	480.200
	Instalaciones Eléctricas				
28	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	56	49.000	2.744.000
29	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	441.000	441.000
30	Instalaciones Eléctricas para A.A. tipo Split de 18.000 Btu	Unidad	3	245.000	735.000
31	Artefactos lumínicos tipo fluorescente	Unidad	8	63.700	509.600
	Sanitarios				
32	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	1	588.000	588.000
33	Instalación de desagüe cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	11	19.600	215.600
34	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	1	58.800	58.800
35	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	1	539.000	539.000
36	Extensión cañería con caño de pvc roscable de 3/4	ML	15	17.150	257.250
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	1	294.000	294.000
38	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	1	147.000	147.000
39	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	1	176.400	176.400
40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	19	44.100	837.900
41	Retiro de Escombro	Unidad	1	98.000	98.000
42	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
	TOTAL LOTE Nº 3				**33.514.530**

Total Adjudicado **Lote Nº 3** asciende a **Gs. 33.514.530**.- (Guaranies treinta y cuatro millones quinientos catorce mil quinientos treinta).-

LOTE Nº 4 - COMEDOR SUB OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Remoción - Demolición				
1	Remoción de Ventana de Metal	Unidad	13	7.840	101.920
	OBRAS				
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	6,5	196.000	1.274.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
Comité Evaluador

3	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	5,1	73.500	374.850
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con	M2	20,5	9.800	200.900
5	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo común, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	143	40.180	5.745.740
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	ML	65	4.900	318.500
7	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	54	10.780	582.120
8	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	M2	54	9.800	529.200
9	Colocación de zócalo cerámico 0,10 x 0,30	ML	49	6.860	336.140
10	Colocación de Piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	54	47.040	2.540.160
11	Restauración de piso existente	M2	7	24.500	171.500
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	360	12.250	4.410.000
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1:2:10	ML	45	12.250	551.250
	Carpinteria - Maderas				
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	6	196.000	1.176.000
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	Unidad	6	245.000	1.470.000
16	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	80	7.350	588.000
	Carpintería - Metálica				
17	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0,80 mts	Unidad	3	58.800	176.400
	Vidrios				
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancín	M2	4,2	98.000	411.600
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	M2	22,5	490.000	11.025.000
	Pinturas				
20	Pintura al agua interior con base sellador	M2	760	5.880	4.468.800
21	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	370	7.056	2.610.720
22	Pintura de aberturas Metálicas y Maderas con base	M2	44	9.800	431.200
	Instalaciones Eléctricas				

23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	28	49.000	1.372.000
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	343.000	343.000
25	Artefactos lumínicos tipo fluorescente	Unidad	7	63.700	445.900
26	Instalaciones Eléctricas para A.A. tipo Split de 18,000 BTU	Unidad	1	245.000	245.000
27	Instalaciones Eléctricas para Ventilador de techo	Unidad	1	147.000	147.000
	Sanitarios				
28	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	2	588.000	1.176.000
29	Instalación de desagüe cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	7	19.600	137.200
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	2	58.800	117.600
31	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	2	539.000	1.078.000
32	Extensión cañería con caño de pvc roscable de 3/4	ML	8	17.150	137.200
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	2	294.000	588.000
34	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	2	176.400	352.800
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	2	147.000	294.000
36	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	58	44.100	2.557.800
37	Retiro de Escombro	Unidad	2	98.000	196.000
38	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
	Deposito				
39	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	1	196.000	196.000
40	Colocación Hoja placa pintado de 0,80 x 2,10	Unidad	1	245.000	245.000
41	Reparación de piso existente	M2	1	78.400	78.400
42	Pintura al agua interior con base sellador	M2	84	5.880	493.920
43	Revoque perimetral con mezcla fuerte 1:2.10	ML	5	12.250	61.250
	TOTAL LOTE Nº 4				**50.050.070**

Total Adjudicado **Lote Nº 4** asciende a **Gs. 50.050.070**.- (Guaranies cincuenta millones cincuenta mil setenta).-

LOTE Nº 5 - COMEDOR OFICIALES (BRIGADA LOGISTICA)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición					
1	Remoción de Ventana de metal	Unidad	12	7.840	94.080
OBRAS					
2	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	6,5	196.000	1.274.000
3	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	5,1	73.500	374.850
4	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	M2	20,5	9.800	200.900
5	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo común, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	143	40.180	5.745.740
6	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	ML	65	4.900	318.500
7	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	90	10.780	970.200
8	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	M2	54	9.800	529.200
9	Colocación piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	54	47.040	2.540.160
10	Colocación de zócalo cerámico 0,10 x 0.30	ML	49	6.860	336.140
11	Restauración de piso existente	M2	7	24.500	171.500
12	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	360	12.250	4.410.000
13	Revoque de mochetas con mezcla fuerte 1:2:10	M2	45	12.250	551.250
Carpinteria - Maderas					
14	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	6	196.000	1.176.000
15	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	Unidad	6	245.000	1.470.000
16	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	60	7.350	441.000
Carpintería - Metálica					

17	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0.80 mts	Unidad	3	58.800	176.400
	Vidrios				
18	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancín	M2	4,2	98.000	411.600
19	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	M2	22,5	490.000	11.025.000
	Pinturas				
20	Pintura al agua interior con base sellador	M2	750	5.880	4.410.000
21	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	360	7.056	2.540.160
22	Pintura de aberturas Metálicas y Maderas con base	M2	47	9.800	460.600
	Instalaciones Eléctricas				
23	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	28	49.000	1.372.000
24	Tablero seccional con disyuntor y 5 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	343.000	343.000
25	Artefactos lumínicos tipo fluorescente	Unidad	7	63.700	445.900
26	Instalaciones Eléctricas para A.A. tipo Split de 18,000 BTU	Unidad	1	245.000	245.000
27	Instalaciones Eléctricas para Ventilador de techo	Unidad	1	147.000	147.000
	Sanitarios				
28	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	2	588.000	1.176.000
29	Instalación de desagüe cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	7	19.600	137.200
30	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	2	58.800	117.600
31	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	2	539.000	1.078.000
32	Extensión cañeria con caño de pvc roscable de 3/4	ML	7	17.150	120.050
33	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	2	294.000	588.000
34	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	2	176.400	352.800
35	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	2	147.000	294.000
36	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	58	44.100	2.557.800
37	Retiro de Escombro	Unidad	2	98.000	196.000

38	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
TOTAL LOTE Nº 5					**49.091.630**

Total Adjudicado **Lote Nº 5** asciende a **Gs. 49.091.630**.- (Guaranies cuarenta y nueve millones noventa y un mil seiscientos treinta).-

LOTE Nº 6 - BAÑO DEL PERSONAL DEL COMEDOR (BRIGADA LOGISTICA)					
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición					
1	Remoción de Puertas con marco	Unidad	12	7.840	94.080
2	Remoción de Ventana Balancín	Unidad	9	7.840	70.560
3	Demolición de Mampostería 0,15	M2	35	2.940	102.900
4	Demolición de Piso existente	M2	60	2.940	176.400
5	Demolición de Azulejos existente	M2	77	2.940	226.380
6	Demolición de la Instalación Eléctrica	Boca	20	5.880	117.600
7	Demolición Instalación sanitaria desagüe	Unidad	10	4.900	49.000
8	Demolición de Instalación sanitaria Gritería	Unidad	10	4.900	49.000
9	Demolición de Revoque de paredes y cielo raso	M2	90	2.940	264.600
OBRAS					
10	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	2,98	196.000	584.080
11	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	2,7	73.500	198.450
12	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	M2	11,2	9.800	109.760
13	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	38,5	40.180	1.546.930
14	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	ML	16	4.900	78.400
15	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	39	10.780	420.420
16	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	M2	24	9.800	235.200
17	Colocación de Piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	16	47.040	752.640

18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	220	12.250	2.695.000
19	Revoque de cielo raso, dosificación 1:2:10	M2	26	12.250	318.500
	Carpintería - Maderas				
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	5	196.000	980.000
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	Unidad	5	245.000	1.225.000
22	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	50	7.350	367.500
	Carpintería - Metálica				
23	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0,80 mts	Unidad	4	58.800	235.200
24	Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con cerradura	Unidad	2	588.000	1.176.000
	Vidrios				
25	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	M2	2,88	98.000	282.240
	Pinturas				
26	Pintura al agua interior con base sellador	M2	232	5.880	1.364.160
27	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	120	7.056	846.720
28	Pintura de aberturas Metálicas y Maderas con base	M2	48	9.800	470.400
	Instalaciones Eléctricas				
29	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	12	49.000	588.000
30	Tablero seccional con disyuntor y 6 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	372.400	372.400
31	Artefactos lumínicos tipo fluorescente	Unidad	12	63.700	764.400
32	Ducha Eléctrica con brazo metálico	Unidad	2	93.100	186.200
	Sanitarios				
33	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	2	588.000	1.176.000
34	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	2	58.800	117.600
35	Instalación de desague cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	3	19.600	58.800
36	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	2	539.000	1.078.000
37	Inodoro Cisterna Alta blanco provision y colocación	Unidad	2	294.000	588.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
PRESIDENTE
Comité Evaluación

38	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	3	176.400	529.200
39	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	2	147.000	294.000
40	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	72	44.100	3.175.200
41	Retiro de Escombro	Unidad	2	98.000	196.000
42	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
TOTAL LOTE Nº 6					**24.454.920**

Total Adjudicado **Lote Nº 6** asciende a **Gs. 24.454.920**.- (Guaranies veinte y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos veinte).-

LOTE Nº 7 - DORMITORIO VARONES Y MUJERES (BRIGADA LOGISTICA)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Remoción - Demolición					
1	Demolición de Cielorraso existente	M2	120	7.840	940.800
2	Demolición de Piso existente	M2	120	2.940	352.800
3	Demolición de Zócalo existente	ML	50	2.940	147.000
4	Demolición de Paredes existente	M2	30	2.940	88.200
5	Remoción de Aberturas	Unidad	6	7.840	47.040
6	Demolición de la Instalación Eléctrica	Unidad	10	5.880	58.800
7	Remoción de Ventana Balancín	Unidad	5	7.840	39.200
8	Demolición de Sanitarios	Unidad	7	4.900	34.300
OBRAS					
9	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	6,2	196.000	1.215.200
10	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	5,3	73.500	389.550
11	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	M2	20,4	9.800	199.920
12	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo comun, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	127,2	40.180	5.110.896
13	Envarillado de paredes altura del marco, con varilla de 8 mm, con mortero reforzado 1:3	ML	45	4.900	220.500
14	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	153	10.780	1.649.340
15	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	M2	120	9.800	1.176.000
16	Colocación de Piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	120	47.040	5.644.800
17	Colocación de zócalo cerámico 0,10 x 0,30	ML	110	6.860	754.600
18	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	273	12.250	3.344.250
19	Colocación de cielo raso estructura metálica fibra mineral	M2	120	49.000	5.880.000
Carpintería - Maderas					
20	Marco Lapacho colocado de 0,80 x 2,10 con tirafondos	Unidad	7	196.000	1.372.000
21	Puerta Placa de terciada de 4 mm, medida de 0,80 x 2,10, con herrajes incluida	Unidad	5	245.000	1.225.000
22	Puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerradura incluida	Unidad	2	686.000	1.372.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. PRESIDENTE Comité Evaluación

23	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	70	7.350	514.500
	Carpintería - Metálica				
24	Colocación de Ventana Balancín de 0,40 x 0,80 mts	Unidad	2	58.800	117.600
	Vidrios				
25	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancin	M2	3,06	98.000	299.880
26	Vidrios de 8 mm templado con herrajes y colocación	M2	16,6	490.000	8.134.000
	Pinturas				
27	Pintura al agua interior con base sellador	M2	501	5.880	2.945.880
28	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	185	7.056	1.305.360
29	Pintura de aberturas Metálicas y Maderas con base	M2	51,7	9.800	506.660
	Instalaciones Eléctricas				
30	Bocas p/ Luces y tomas corrientes	Unidad	32	49.000	1.568.000
31	Tablero seccional con disyuntor y 10 Llave Tm tipo reliera	Unidad	1	441.000	441.000
32	Artefactos lumínicos tipo fluorescente	Unidad	10	63.700	637.000
33	Instalación eléctrica para A.A. tipo split de 18,000 BTU	Unidad	2	245.000	490.000
34	Instalación eléctrica para ventilador, de techo	Unidad	2	147.000	294.000
	Sanitarios				
35	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	2	588.000	1.176.000
36	C.I. 40x40 con capa de hormigón	Unidad	2	139.650	279.300
37	Instalación de desague cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	6	19.600	117.600
38	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	2	58.800	117.600
39	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	2	539.000	1.078.000
40	Extensión cañería con caño de pvc roscable de 3/4	Ml	8	17.150	137.200
41	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	2	294.000	588.000
42	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	4	176.400	705.600
43	Calefón ducha con brazo metálico	Unidad	2	93.100	186.200
44	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	1	147.000	147.000
45	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	80	44.100	3.528.000
46	Retiro de Escombro	Unidad	2	98.000	196.000
47	Limpieza Gral.	Unidad	1	294.000	294.000
48	Arreglo techo metálico c/membrana tipo aluminio sopleteado	M2	120	24.500	2.940.000
	TOTAL LOTE Nº 7				**60.006.576**

Total Adjudicado **Lote Nº 7** asciende a **Gs. 60.006.576**.- (Guaranies sesenta millones seis mil quinientos setenta y seis).-

LOTE Nº 8 - GRUPO AEREO DE MANTENIMIENTO (SEMAER) HANGAR No. 4					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Remoción - Demolición				
1	Demolición de Revoque de paredes	M2	320	2.940	940.800
2	Demolición de Cielorraso existente	M2	28	2.940	82.320

3	Demolición de Azulejos	M2	30	2.940	88.200
4	Remoción de Aberturas	Unidad	8	7.840	62.720
	OBRAS				
5	Cimiento PBC de 0,40 x 1 mt, dosificación 1/2 :1:4	M3	2,9	196.000	568.400
6	Mampostería 0,30 Nivelación y junta de 2 cmts, dosificación 1:2:8	M2	3,9	73.500	286.650
7	Aislación horizontal de 0,15 a 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico, espesor de mortero 2 cmts, dosificación 1:3, pintura con asfalto liquido.	M2	5,7	9.800	55.860
8	Mampostería de elevación de 0,15 Ladrillo común, punta 2 cmts, dosificación 1:2:10	M2	17	40.180	683.060
9	Revoque de paredes filtrado a 2 capas, dosificación 1:4:16	M2	466	12.250	5.708.500
10	Revoque de cielo raso techo de hormigón, dosificación 1:2:12	M2	315	17.640	5.556.600
11	Contrapiso espesor 10 cmts, dosificación 1/4:1:4:16	M2	15	10.780	161.700
12	Carpeta para cerámica, dosificación 1:4:16	m2	15	9.800	147.000
13	Colocación de Piso cerámico de 0,30 x 0,30 alto trafico PI 4	M2	15	47.040	705.600
14	Restauración de Piso existente	M2	6	24.500	147.000
15	Colocación de balancín 0,80 x 1,00 mt	Unidad	8	147.000	1.176.000
16	Arreglo de piso de Ho Ao, dosificación 1:2:4	M2	50	29.400	1.470.000
17	Demolición de piso con excavación para plataforma	M3	57	98.000	5.586.000
18	Plataforma de Ho Ao con varilla de 10 y de 8 mm	M3	57	980.000	55.860.000
19	Retiro de escombros	Unidad	10	98.000	980.000
20	Limpieza general	Unidad	2	294.000	588.000
	Carpintería - Maderas				
21	Arreglo de puertas c/cerraduras	Unidad	17	98.000	1.666.000
22	Puerta corrediza c/estructura metálica de 2,40 x 2,10 mts	Unidad	8	568.400	4.547.200
23	Contramarco de cedro de 45 mm	ML	170	7.350	1.249.500
24	Arreglo de ventanas c/mecanismo nuevo	Unidad	10	245.000	2.450.000
25	Marco de lapacho de 2,10 x 0,80	Unidad	2	196.000	392.000
26	Puerta placa de 4 mm, medida 2,10 x 0,80, con herraje y cerradura incluida	Unidad	2	245.000	490.000
27	Puerta tablero de 2,10 x 0,80, con herrajes y cerradura incluida	Unidad	1	686.000	686.000
	Carpintería - Metálica				
28	Arreglo del portón corredizo de 20,00 X 8,00 mts, cambio de chapa, cambio de herrajes y cerradura	Unidad	1	6.987.400	6.987.400
29	Puerta salida de emergencia metálica con bastidor medida 1,10 x 2,15	Unidad	1	882.000	882.000
	Vidrios				

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
PRESIDENTE
Comité Evaluación

30	Vidrios de 3 mm traslucidos para Balancín	M2	11	112.700	1.239.700
	Pinturas				
31	Pintura al agua interior con base sellador	M2	1420	5.880	8.349.600
32	Pintura al agua interior techo de hormigón con base sellador	M2	315	5.880	1.852.200
33	Pintura Acrílica Exterior con base sellador acrílico	M2	650	7.056	4.586.400
34	Pintura aislante c/membrana acrílica y parapeto (sobre techo de hormigón)	M2	315	12.740	4.013.100
35	Pintura sintética de canaleta con base	ML	75	9.800	735.000
36	Pintura de abertura metálica con base	M2	400	9.800	3.920.000
37	Pintura sintética de abertura con base	M2	135	9.800	1.323.000
	Instalaciones Eléctricas				
38	Bocas Luces y tomas (externas)	Unidad	220	49.000	10.780.000
39	Tablero seccional p/15 llaves tipo europea con rielera	Unidad	2	490.000	980.000
40	Artefactos lumínicos (reflectores y fluorescentes)	Unidad	60	147.000	8.820.000
41	Cambio de acometida (cable de 10 ml) x 20 mts de 4 hilos	Unidad	1	1.470.000	1.470.000
42	Instalación eléctrica para ventilador	Unidad	8	147.000	1.176.000
	Sanitarios				
43	Instalación de Desagüe cloacal para baño completo con caños de pvc blanco	Unidad	2	588.000	1.176.000
44	C.I. 40x40 con capa de hormigón	Unidad	10	139.650	1.396.500
45	Instalación de desagüe cloacal pvc marrón de 100 ml	ML	60	19.600	1.176.000
46	R.P.S. (Rejilla Piso Sifonada) de 0,15 x 0,15 con salida de 50 mm	Unidad	2	58.800	117.600
47	Instalación de agua corriente para baño completo con caños de 1/2 roscable	Unidad	2	539.000	1.078.000
48	Extensión cañería con caño de pvc roscable de 3/4	Ml	70	17.150	1.200.500
49	Inodoro Cisterna Alta blanco provisión y colocación	Unidad	4	294.000	1.176.000
50	Lavatorio con pedestal blanco, provisión y colocación gritería clásica	Unidad	4	176.400	705.600
51	Calefón ducha eléctrica con brazo de metal	Unidad	4	93.100	372.400
52	Mingitorio blanco provisión y colocación, con gritería clásica	Unidad	4	147.000	588.000
53	Revestimiento Azulejos 20 x 20 con adhesivos cerámico	M2	156	44.100	6.879.600
54	Montaje de piletas metálicas con pedestal, desagüe e instalación de agua corriente	Unidad	7	1.666.000	11.662.000
	Varios				
55	Extractor eolico metálico provisión y colocación	Unidad	6	382.200	2.293.200
56	Canaleta provisión y colocación	ML	75	47.040	3.528.000
	TOTAL LOTE N° 8				**182.798.910**

Total Adjudicado **Lote Nº 8** asciende a **Gs. 182.798.910**.- (Guaranies ciento ochenta y dos millones setecientos noventa y ocho mil novecientos diez).----------

Total General Adjudicado a la empresa **MENEVA S.R.L.** en los **Lotes Nº 2, Lote Nº 3, Lote Nº 4, Lote Nº 5, Lote Nº 6, Lote Nº 7 y Lote Nº 8,** asciende a **Gs. 435.949.325**.- (Guaranies cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta y nueve mil trescientos veinte y cinco).----------

MONTO TOTAL GENERAL ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA FAP Nº 5/2010: Gs. 462.757.325.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos veinte y cinco).----------

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el supracitado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que los respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a las recomendaciones formuladas.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay en la Sala de reuniones del Centro Financiero Nº 4 del Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas del día viernes veinte y siete, del mes de agosto del año dos mil diez, suscribiendo el presente Informe.

ALEXIS HERNAN VILLALBA
S1º TEC - COMITÉ DE EVALUACIÓN

CATALINO LOPEZ SANTA CRUZ
SOM AVC - COMITÉ DE EVALUACIÓN

BETTINA VERA RIVEROS
STTE JM – ASESORA JURIDICA

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
STTE AVC – COMITÉ DE EVALUACIÓN

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
TTE 1º AVIA - PRESIDENTE DEL COMITE DE EVALUACION