ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

BICENTENARIO

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item		Construcciones Ciudad Nueva de Rubén Ferreira					Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne					MFK Construcciones de Nestor Benitez				
	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obra			2	*1.000.000*	2.000.000			2	*1.500.000*	3.000.000			2	*1.200.000*	2.400.000
2	Movimiento de Suelo			6.000	*3.000*	18.000.000			6.000	*1.500*	9.000.000			6.000	*3.000*	18.000.000
3	Cordón Cuneta de hormigón			960	*89.500*	85.920.000			960	*112.500*	108.000.000			960	*80.000*	76.800.000
4	Pavimento tipo empedrado			5.204	*31.980*	166.423.920			5.204	*35.850*	186.563.400			5.204	*40.000*	208.160.000
5	Badén de Hº, e= 15cm, a= 1,00 mt, con Cordón de Hº a ambos lados y colchón de árido fino			145	*104.000*	15.080.000			145	*300.000*	43.500.000			145	*90.000*	13.050.000
6	REPARACIONES CORRESPODIENTES A TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN CONTRATO Nº 01/2.010															
7	Reparar y completar cordón cuneta de hormigón			350	*89.500*	31.325.000			350	*18.000*	6.300.000			350	*32.000*	11.200.000
8	Reparación de Empedrado			2.400	*31.980*	76.752.000			2.400	*11.250*	27.000.000			2.400	*20.000*	48.000.000
9	Limpieza final: retiro de desechos			6.000	*500*	3.000.000			6.000	*750*	4.500.000			6.000	*398*	2.388.000
Total General						**398.500.920**					**387.863.400**					**379.998.000**

Javier Curtido Martínez
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO U.O.C. MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA