COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 17/2014
"Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones"
Ad Referéndum

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

En Ciudad de Luque, República del Paraguay, en el salón Auditorio del Centro Financiero N° 4, Comando de la Fuerza Aérea, sito en la Avda. General Elizardo Aquino Nº 1792, siendo las 07:40 horas del día veinte y tres de julio del año dos mil catorce, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación nombrados por Orden Particular Nº 523 de fecha 14 de julio del 2014, integrado por los Señores Oficiales Superiores y Señores Oficiales Subalternos, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la Licitación por Concurso de Ofertas FAP Nº 17/2014 para la "Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones" - Ad Referéndum, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

• **CNEL**	**DEM**	**ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBEKE**	Presidente Comité Evaluación.
• **CAP**	**AVC**	**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**	Miembro Comité
• **TTE**	**JM**	**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**	Asesora Jurídica.
• **V/S1°**	**TEC**	**PEDRO RAMON CABRERA ORTTIZ**	Miembro Comité
• **V/S1°**	**AVC**	**JOSÉ ISIDRO VECCA ALVARENGA**	Miembro Comité

El Presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; los cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad.

Así mismo, requiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Art. 26 al 28, en concordancia con los Artículos 55 al 64 del Decreto 21.909 que reglamenta la supracitada Ley, y al Pliego de Bases y Condiciones, aprobado y publicado para el presente Llamado.

Posteriormente se aplica la siguiente metodología de evaluación:

1. Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial.
2. Criterios Económicos, Situación Financiera y Documentos Legales.
3. Agrupación de ofertas conforme a la cuantía.
4. Selección provisoria de la oferta más baja y análisis de la oferta Nº 2, en el caso de que, la primera sea rechazada y así sucesivamente.
5. Recomendación para Adjudicación y/o Declaración Desierta.

Acto seguido se pone a conocimiento de los miembros del Comité el contenido de las siguientes documentaciones y marco legal de la contratación:

- Acta de Apertura de Ofertas.
- Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Oferta FAP Nº 17/2014 "Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones" - Ad Referéndum
- Ejemplar de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y ejemplar del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la citada Ley.
- Copia de las ofertas y documentaciones presentadas por los siguientes oferentes:
  - ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
  - EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

El Presidente del Comité de Evaluación y los Miembros proceden a la evaluación de las ofertas de conformidad al orden indicado precedentemente.

1. ANALISIS EN SU PRIMERA FASE - (Verificación de las ofertas con respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial).

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial. Cada carpeta se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

	DOCUMENTOS			
N°	1	2	3	4
OFERENTES	Poder Suficiente	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Formulario de la Oferta y Planilla de Precios debidamente firmada y completada.	Artículo 40 y 20 de la Ley 2051/03.
ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

De la verificación los documentos básicos de carácter sustancial se destaca que los oferentes, ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA han presentado los documentos mencionados, por lo tanto se concluye que: "CUMPLEN".

2. ANALISIS EN SEGUNDA FASE – (Criterios Económicos, Situación Financiera, Experiencia y Capacidad Técnica.

De la verificación de las ofertas presentadas se constata que los oferentes ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, no presentan los Balances para el análisis de los Criterios Económicos y Situación Financiera, por lo que el Comité de Evaluación resuelve solicitar a los mencionados oferentes tales documentaciones.

En ese contexto, por Nota N° 02 de fecha 23 de julio de 2014 el Comité de Evaluación solicita al oferente ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS el Balance General correspondiente al año 2013 y el Formulario N° 2 (Formulario de Composición de Precios Unitarios).

De igual forma, por Nota N° 03 de fecha 23 de julio de 2014 el Comité de Evaluación resuelve solicitar al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA el Balance General correspondiente a los años 2011y 2012 y el Formulario N° 2 (Formulario de Composición de Precios Unitarios).

Igualmente, por Nota N° 04 de fecha 23 de julio de 2014 el Comité de Evaluación resuelve solicitar al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA la aceptación o rechazo de la corrección aritmética efectuada a la multiplicación de los Ítems y por consecuencia a la sumatoria total.

En este estado, los miembros del Comité de Evaluación deciden levantar la sesión siendo las 10:00, estableciéndose las 15:00 del día 25 de julio de corriente, para continuar con el proceso de evaluación.

Siendo las 08:00hs del día 28 de Julio del 2014, se reúnen nuevamente los miembros del Comité de Evaluación para continuar con las tareas de evaluación.

Prosiguiendo con la evaluación, el Comité de Evaluación pasa a verificar las notas remitidas por los oferentes ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, constatando que los mismos presentan las documentaciones solicitadas por el Comité.

En tal sentido la EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA acepta la corrección aritmética efectuada conforme a la Nota N° 04 de fecha 23 de julio de 2014.

Criterios Económicos y Situación Financiera			
OFERENTES	**Ratios de Liquidez**	**Endeudamiento**	**Rentabilidad**
ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS.	Cumple	Cumple	Cumple
EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	Cumple	Cumple	Cumple

Experiencia y Capacidad Técnica	
OFERENTES	
ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS.	Cumple
EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	Cumple

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a calificar la oferta utilizando como parámetro los requisitos siguientes: documentos legales y situación financiera.

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 17/2014
"Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones"
Ad Referéndum

a.) Documentos Legales

De la verificación cuantitativa realizada, se constata que los oferentes ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA han presentado las documentaciones legales establecidos en el PBC, las cuales serán verificadas en forma pormenorizadas, posteriormente, por lo tanto se concluye en la presentación que "CUMPLEN".

b.) Situación Financiera

En el análisis efectuado en la etapa anterior, en cuanto a los índices de endeudamiento, ratios de liquides y rentabilidad, se ha observado que los guarismos que resultan de sus estados financieros se encuentran dentro de los parámetros exigidos en el PBC, por lo tanto se concluye que la situación económica y financiera de los Oferentes; ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, demuestran una razonable seguridad que las mismas se encuentran debidamente calificadas, por lo tanto "CUMPLEN".

Se acompañan al presente Informe los Criterios Económicos y Situación Financiera de los oferentes ETI EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

OCTAVIO FERREIRO BARRIOS (ETI Emprendimientos de Tecnología e Ingeniería)

RATIOS DE LIQUIDEZ: (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los tres últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
ACTIVO CORRIENTE	270.880.000	160.624.752	109.671.812	8,51	14,75	17,79	13,69	Pasa
PASIVO CORRIENTE	31.812.491	10.888.308	6.163.183					

ENDEUDAMIENTO: (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los tres años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
TOTAL DE ACTIVOS	321.143.057	195.160.645	117.035.233	0,10	0,06	0,05	0,07	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	31.812.491	10.888.308	6.163.183					

(Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al capital)

RENTABILIDAD: El promedio en los últimos dos años no deberá ser negativo.

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
CAPITAL	183.399.300	110.460.917	97.736.717	0,57	0,66	0,13	0,45	Pasa
UTILIDAD	103.763.133	72.938.383	12.555.360					

OBS: La firma ETI Emprendimientos de Tecnología e Ingeniería se encuentra en condiciones favorables para ser contratada.

ANDRES TORALES (EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA)

RATIOS DE LIQUIDEZ: (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
(Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio en los tres últimos años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
ACTIVO CORRIENTE	859.402.471	495.050.850	345.865.300	2,34	1,73	1,30	1,79	Pasa
PASIVO CORRIENTE	367.492.657	286.954.512	266.546.251					

ENDEUDAMIENTO: (Pasivo total/Activo total)
(No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los tres años)

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
TOTAL DE ACTIVOS	909.672.771	495.050.850	345.865.300	0,40	0,58	0,77	0,58	Pasa
TOTAL DE PASIVOS	367.492.657	286.954.512	266.546.251					

(Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al capital)

RENTABILIDAD: El promedio en los últimos dos años no deberá ser negativo.

DESCRIPCION	AÑOS CONSIDERADOS			RATIOS			PROMEDIO	OBS.
	2013	2012	2011	2013	2012	2011		
CAPITAL	497.502.326	182.388.443	68.025.268	0,09	0,14	0,17	0,13	Pasa
UTILIDAD	43.476.788	25.707.895	11.293.781					

OBS: La firma Empresa Constructora La Fortaleza se encuentra en condiciones favorables para ser contratada.

3. ANALISIS EN SU TERCERA FASE - (Agrupación de ofertas conforme a la cuantía)

La presente adjudicación se realizará por "**LOTE**", conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

En ese contexto, conforme al cuadro comparativo de precios se agrupan los precios en orden del más bajo al más alto.

4. ANALISIS EN SU CUARTA FASE - (Selección de la oferta más baja y análisis de la oferta Nº 2 en el caso de que la primera sea rechazada y así sucesivamente)

En esta fase se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo, de conformidad al Art. 61 del Decreto Nº 21.909, conforme se detalla:

El Comité de Evaluación dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, verificando los precios, procedió al estudio y adjudicación conforme se detalla:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP N° 17/2014
"Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones"
Ad Referéndum

LOTE N° 1 CUADRA DE TROPA I

En el presente Lote, el oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, cotiza el precio más bajo, quien de conformidad a los datos técnicos obtenidos y a la Planilla de Costo, califica en esta ocasión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 2 CUADRA DE TROPA II

En el presente Lote, el oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, cotiza el precio más bajo, quien de conformidad a los datos técnicos obtenidos y a la Planilla de Costo, califica en esta ocasión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 3 BAÑO DE TROPA III

En el presente Lote, el oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, cotiza el precio más bajo, quien de conformidad a los datos técnicos obtenidos y a la Planilla de Costo, califica en esta ocasión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 4 MANTENIMIENTO DEL HANGAR 2 ESCUELA PCD

En el presente Lote, el oferente EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, cotiza el precio más bajo, quien de conformidad a los datos técnicos obtenidos y a la Planilla de Costo, califica en esta ocasión, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

5. QUINTA FASE – (Recomendación para la Adjudicación y/o Declaración Desierta)

Por las razones y fundamentos legales expuestos precedentemente el Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante Interino de la Fuerza Aérea:

1.- ADJUDICAR: a la EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA los Lotes N° 1,2, 3 y 4 de la presente Licitación por Concurso de Ofertas FAP N° 17/2014 para la "Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones" - Ad Referéndum, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, conforme se describe:

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

LOTE N° 1 CUADRA DE TROPA I

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
[redacted]					
1	Demolición de piso existente	m2	5	6.000	30.000
2	Demolición de azulejos	m2	18	6.000	108.000
3	Demolición de artefactos sanitarios	un.	2	19.000	38.000
4	Demolición de desagüe cloacal y agua corriente	gl.	1	9.000	9.000

5	Mantenimiento de Cielorraso de machimbre	m2	5	8.000	40.000
6	Contrapiso de 10cm.	m2	5	24.000	120.000
7	Carpeta para piso cerámico	m2	5	26.000	130.000
8	Piso de cerámica esmaltada 31x31cm.	m2	5	79.000	395.000
9	Revoque con hidrófugo interior nuevo	m2	22	25.000	550.000
10	Azulejo de 20x20cm.	m2	22	82.000	1.804.000
11	Pintura interior al látex con enduido	m2	9	19.050	171.450
12	Instalación de agua fría	gl.	1	362.000	362.000
13	Instalación de desagüe cloacal para baño completo, hasta registro principal	gl.	1	200.000	200.000
14	Provisión de artefactos sanitarios, juego de baño con cisterna alta	un.	1	900.000	900.000
15	Mantenimiento de la instalación del desagüe cloacal, mismo esquema del existente en cuanto a cantidad y distribución, y readecuación del sistema de desagüe cloacal externo	gl.	1	500.000	500.000
16	Reemplazo de Termo Calefón existente	un.	3	600.000	1.800.000
17	Mantenimiento de registros cloacales existentes	un.	3	49.000	147.000
18	Mantenimiento de artefactos sanitarios: limpieza y reposición de artefactos faltantes	gl.	1	600.000	600.000
19	Mantenimiento de instalaciones de agua, con canillas metálicas de 1/2 tipo faltantes incluida canillas, llave de paso, duchas de metal	un.	63	49.000	3.087.000
20	Provisión y colocación de cisterna alta y tapa baso sanitario	un.	18	50.000	900.000
21	Reparación parcial de piso en sectores faltantes	m2	15	79.000	1.185.000
22	Provisión y Colocación de espejos	un.	2	300.000	600.000
23	Readecuación de box de baño, machimbre de yvyra pyta 1,20x1m, puerta placa de 1x0, 70m.	un.	18	445.000	8.010.000
24	Reparación parcial de revoques y provisión de azulejos	m2	110	60.000	6.600.000
TOTAL					**28.286.450**

El monto adjudicado en el LOTE 1 es de **Gs. 28.286.450 (Guaraníes veintiocho millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta).**----------

LOTE N° 2 CUADRA DE TROPA II

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Demolición de piso existente	m2	5	6.000	30.000
2	Demolición de azulejos	m2	18	6.000	108.000
3	Demolición de artefactos sanitarios	un.	2	19.000	38.000
4	Demolición de desagüe cloacal y agua corriente	gl.	1	9.000	9.000

5	Mantenimiento de Cielorraso de machimbre	m2	5	8.000	40.000
6	Contrapiso de 10cm.	m2	5	24.000	120.000
7	Carpeta para piso cerámico	m2	5	25.000	125.000
8	Piso de cerámica esmaltada 31x31cm.	m2	5	78.000	390.000
9	Revoque con hidrófugo interior nuevo	m2	22	25.000	550.000
10	Azulejo de 20x20cm.	m2	22	81.000	1.782.000
11	Pintura interior al látex con enduido	m2	9	17.000	153.000
12	Instalación de agua fría	gl.	1	362.000	362.000
13	Instalación de desagüe cloacal para baño completo, hasta registro principal	gl.	1	230.000	230.000
14	Provisión de artefactos sanitarios, juego de baño con cisterna alta	un.	1	1.000.000	1.000.000
[redacted]					
15	Mantenimiento de la instalación del desagüe cloacal, mismo esquema del existente en cuanto a cantidad y distribución, y readecuación del sistema de desagüe cloacal externo	gl.	1	500.000	500.000
16	Reemplazo de Termo Calefón existente	un.	3	785.000	2.355.000
17	Mantenimiento de registros cloacales existentes	un.	3	150.000	450.000
18	Mantenimiento de artefactos sanitarios: limpieza y reposición de artefactos faltantes	gl.	1	4.000.000	4.000.000
19	Mantenimiento de instalaciones de agua, con canillas metálicas de 1/2 faltantes incluida canillas, llave de paso, duchas de metal	un.	63	50.000	3.150.000
20	Provisión y colocación de cisterna alta y tapa baso sanitario	un.	18	50.000	900.000
21	Reparación parcial de piso en sectores faltantes	m2	15	79.000	1.185.000
22	Provisión y Colocación de espejos	un.	2	350.000	700.000
23	Reparación parcial de revoques y provisión de azulejos	m2	100	83.000	8.300.000
24	Readecuación de box de baño, machimbre de yvyra pyta 1,20x1m, puerta placa de 1x0, 70m.	un.	18	458.000	8.244.000
TOTAL					**34.721.000**

El monto adjudicado en el LOTE 2 es de **Gs. 34.721.000. (Guaraníes treinta y cuatro millones setecientos veinte y un mil).**----------

LOTE N° 3 BAÑO DE TROPA III

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento de la instalación del desagüe cloacal, mismo esquema del existente en cuanto a cantidad y distribución, y readecuación del sistema de desagüe cloacal externo	gl.	1	500.000	500.000
2	Reemplazo de termo calefón existente	un.	3	785.000	2.355.000
3	Mantenimiento de registros cloacales existente	un.	3	49.000	147.000
4	Mantenimiento de artefactos sanitarios: limpieza y reposición de artefactos faltantes	gl.	1	3.000.000	3.000.000

5	Mantenimiento de instalaciones de agua, con grifería metálicas de 1/2, faltantes incluida canillas, llave de paso, duchas de metal	un.	63	49.000	3.087.000
6	Provisión y colocación de cisterna alta y tapa baso sanitario	un.	18	49.000	882.000
7	Reparación parcial de piso en sectores faltantes	m2	15	79.000	1.185.000
8	Provisión y colocación de espejos	un.	2	349.000	698.000
9	Reparación parcial de revoques y azulejos,	m2	100	81.000	8.100.000
10	Readecuación de box de baño, machimbre de ybyra pyta 1,20X1M, puerta placa de 1x0,70m	un.	18	350.000	6.300.000
11	Limpieza Final de Obra	gl.	1	500.000	500.000
12	Mantenimiento y reparación de registros cloacales existente	un.	6	49.000	294.000
13	Mantenimiento y reparaciones cámara séptica existente	un.	3	500.000	1.500.000
14	Conexión de cámara séptica a cámara principal caño de 110mm	ml	120	29.000	3.480.000
15	Cámara de Inspección de 0,40x0,40x0,40	un.	3	249.000	747.000
16	Cámara de recolección de aguas negras de 3x7x3m	un.	2	10.000.000	20.000.000
17	Desagüe con caño de 50cm hormigón roto-comprimido	ml.	100	150.000	15.000.000
18	Desagüe Pluvial abierto de 0,40x0,40x0,40	ml.	50	24.000	1.200.000
TOTAL					**68.975.000**

El monto adjudicado en el LOTE 3 es de **Gs. 68.975.000. (Guaraníes sesenta y ocho millones novecientos setenta y cinco mil).**----------

LOTE N° 4 MANTENIMIENTO DEL HANGAR 2 ESCUELA PCD

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	SALA DE BREAFING				
1	Demolición de cielorraso	m2	54	5.000	270.000
2	Demolición de guarda de machimbre	m2	28	5.000	140.000
	CIELORRASO				
3	Cielorraso PBC	m2	54	59.000	3.186.000
	PINTURAS				
4	Pintura al látex con enduido	m2	39	17.000	663.000
5	Pintura al látex texturado	m2	39	17.000	663.000
6	Pintura de Aberturas	m2	5	17.000	85.000
7	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior	un	4	85.000	340.000
	INSTALACION ELÉCTRICA HANGAR AREA DE DOBLAJE				
8	Acometida trifásica desde transformador (incluye columna de HoAo)	ml	175	65.000	11.375.000
9	Provisión y colocación de tablero seccional par a12 llaves	Un	1	848.000	848.000

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 17/2014
"Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones"
Ad Referéndum

10	Readecuación del sistema eléctrico, con cambio de cableado	ml	200	43.000	8.600.000
11	Provisión y colocación de bocas p/ circuito independientes (A.A, Área de doblaje)	gl	3	450.000	1.350.000
12	Provisión y colocación de artefactos de iluminación luces embutir fluorescentes 40x40, tomas interior	un	12	84.000	1.008.000
13	Provisión y colocación de artefactos de iluminación luces embutir fluorescentes 40x40, tomas interior	un	4	84.000	336.000
14	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior	un	6	84.000	504.000
	FUNDACION				
15	Cimiento de piedra bruta 0,60x0,80	m3	10	180.000	1.800.000
	ALBAÑILERIA				
16	Mampostería y nivelación armada de ladrillo común 0,30m.	ml	20	44.000	880.000
17	Mampostería de elevación de Ladrillo común visto de 0,15m.	m2	100	44.000	4.400.000
18	Envarillado superior	ml	40	14.000	560.000
	TECHO				
19	Demolición de Techo de chapa galvanizada	m2	850	5.000	4.250.000
20	techo de chapa ondulada nº 28	m2	850	70.000	59.500.000
21	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	400	60.000	24.000.000
	CARPINTERIA METÁLICA				
22	Provisión y colocación de marco de metal 2,40x2, 20m.	un	1	50.000	50.000
23	Provisión y colocación de puertas metálica de chapa doblada de tres pliego de 2,40x2.20m con herrajes	un	1	1.200.000	1.200.000
	PINTURA				
24	Pintura interior al Látex con Enduido	m2	630	16.000	10.080.000
25	Pintura de piso	m2	800	16.000	12.800.000
26	Pintura de Puertas	m2	18	18.000	324.000
	SANITARIO				
27	Demolición de baño existente	gl	1	99.000	99.000
28	Instalación de agua fría	gl	1	188.000	188.000
29	Juego de baño completo con cisterna alta	gl	1	765.000	765.000
30	Ducha eléctrica	un	1	64.000	64.000
31	Grifería metálica de Bronce	Un	4	44.000	176.000
32	Sistema de desagüe cloacal completo	gl	1	178.000	178.000
	VARIOS				
33	Mantenimiento de sistema de desagüe cloacal completo	gl	1	90.000	90.000
34	Limpieza Final de Obra	un	1	200.000	200.000
	TOTAL				**150.972.000**

El monto adjudicado en el LOTE 4 es de **Gs. 150.972.000. (Guaraníes ciento cincuenta millones novecientos setenta y dos mil).**----------

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITE DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 17/2014
"Adquisición de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones"
Ad Referéndum

El monto total adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA LA FORTALEZA en los LOTES N° 1, 2, 3 y 4 ascienden a **Gs 282.954.450. (Guaraníes Dos cientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta).----------**

MONTO TOTAL GENERAL ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS FAP Nº 17/2014, es de: Gs 282.954.450. (Guaraníes Dos cientos ochenta y dos millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta).----------

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto N° 21.909 que reglamenta el supracitado cuerpo legal.

Siendo la fecha indicada a continuación, el Comité de Evaluación, resuelve remitir a la Máxima Autoridad, el presente Informe y las documentaciones que lo respaldan, a fin de proceder a la adjudicación respectiva, conforme a las recomendaciones formuladas.

Avalan el estudio realizado en la Ciudad de Luque, República del Paraguay, salón Auditorio del Centro Financiero N° 4, Comando de la Fuerza Aérea, los Miembros del Comité de Evaluación. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día lunes 28, del mes de julio del año dos mil catorce, suscribiendo el presente Informe.

JOSÉ ISIDRO VECCA ALVARENGA
V/S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

Pedro R Cabrera O
PEDRO RAMON CABRERA ORTTIZ
V/S1° TEC - MIEMBRO COMITÉ

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBEKE
Cnel DEM - PRESIDENTE COMITÉ