RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2178 / 2022.-

Fernando de la Mora, **04** de **noviembre** del **2022**

VISTO: El llamado por **CONTRATACION DIRECTA N° 419.995,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"***, y;----------

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 419.995,** para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"***, mediante su Memorando N° **241**/2022 con las siguientes observaciones: *1- La vigencia de contrato será desde su Suscripción hasta el cumplimiento total de la Obligación. 2- La garantía de fiel cumplimiento de contrato será en forma de Póliza 5%, la vigencia de la misma será de 180 dias. 3- Plazo de Ejecución: Una vez emitida la orden de inicio tendrán 30 DIAS corridos, para la culminación de los trabajos. 4- Favor Tener en cuenta el ART.34 de la LEY 2051/09, Cuando se Adjudica con Una Sola Oferta o Dos, a Fin que se establezca en la Resolución de Adjudicación.*----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha **26** de **Octubre** de **2022** y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el **Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas"**, el cual menciona textualmente: *"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".*--------

Que, la **Resolución DNCP N° 5695/19, en su Art. 30°, establece:** *"En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado.* **El Inc. "c" del Artículo 34°** de la misma Ley, **establece:** P*ara llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación".* ----------

Que, la recomendación realizada por el Comité de Evaluación, a través del Informe de fecha **26/10/2022**, se desprende según estudio de oferta, que esta ha recaído sobre la Firma **"LBB CONSTRUCCIONES"**, con RUC N° **945.927-8**, para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"***, por un monto de Gs. **131.043.546** (GUARANIES **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS**). Le representa para este acto el Sr. **LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO**, en su calidad de Propietario.----------

Que, atendiendo a lo establecido al Art. 218 de la Ley 3966/10 "Orgánica Municipal, la Asesoría Jurídica, emite su parecer en virtud a las recomendaciones del Comité de Evaluación, además de los documentos expuestos a consideración por la U.O.C. En tal sentido, la misma indica que no opone reparos legales para la suscripción del contrato respectivo con la Empresa adjudicada, siempre y cuando se establezca en el mismo, los requisitos mencionados en el Art. 37 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", en concordancia con el Art. 76 y siguientes del Decreto Reglamentario de la citada Ley. --------

///...1/3(2178)

...///...2/3(2178)

R E S O L U C I Ó N I.M.F.M N° 2178 / 2022.-

Fernando de la Mora, **04** de **noviembre** del **2022**

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

CUADRO COMPARATIVO ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"*** **con ID: 419.995**

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LBB CONSTRUCCIONES	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	62	5.602	347.598
2	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	62	13.564	834.186
3	72103004-004	Servicio de excavacion y carga de cimiento en galeria de pbc	Metros cúbicos	6	458.846	2.681.318
4	72103004-001	Servicio de Excavación y carga de zapata de HºAº	Metros cúbicos	4	2.112.004	8.300.176
5	72131601-013	Pilar de HºAº	Metros cúbicos	1	2.394.018	3.447.386
6	72131601-004	Vigas de hormigon armado	Metros cúbicos	6	2.373.672	13.577.404
7	72131601-004	Losa de hormigon armado	Metros cúbicos	5	2.304.134	11.902.270
8	72131601-004	Loseta de hormigon armado sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	334.010	334.010
9	72101703-003	Construcción de muro nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	4	204.023	734.483
10	72102903-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	153.159	3.369.498
11	72103807-003	Servicio de aislacion asfaltica de pared	Metros cuadrados	6	97.660	546.896
12	72102507-001	Servicio de aislacion asfaltica con membrana de techo	Metros cuadrados	62	152.820	9.398.430
13	72101703-003	Construcción de muro de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1	197.015	281.731
14	72101703-003	Construcción de muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3	108.624	499.670
15	72101703-003	Construcción de muro de 0,30 visto ambas caras de ladr	Metros cuadrados	34	277.135	9.506.417
16	72101703-003	Construcción de muro de 0,15 visto a una cara de ladrill	Metros cuadrados	27	206.284	5.668.684
17	72121802-007	enverillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	25.771	309.252
18	72101607-006	Revoque de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	46	29.841	1.381.041
19	72131601-008	Revoques de pilares de Hº Aº	Metro lineal	22	63.981	1.373.350
20	72131601-008	Revoques de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	80	62.783	5.022.640
21	72131601-008	Revoques de molduras lineal en balancin	Metro lineal	15	30.088	451.114
22	72131601-009	Colocacion de contrapisos de Hº de cascote 10 cms	Metros cuadrados	56	73.980	4.142.880
23	72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	56	187.086	10.475.808
24	72101807-005	colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	31	84.209	2.610.479
25	72131601-010	Aberturas, puerta metalica de de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.401.597	1.401.597
26	72131601-010	Aberturas, ventana balancin de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	6	284.841	2.164.792
27	72131601-003	Preparacion de obra, alfeizar de ventana, de revoque, 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	19	16.184	308.732
28	72131601-012	Servicio de pintura, de paredes a la cal - base para latex(2 manos y lijados)	Metros cuadrados	58	18.651	1.081.758
29	72131601-012	Servicio de pintura, de paredes y pilares revocados al latex	Metros cuadrados	58	24.867	1.442.286
30	72131601-012	Servicio de pintura, de losas y vigas a la cal base latex	Metros cuadrados	80	18.691	1.492.080
31	72131601-012	Servicio de pintura, de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	24.867	1.989.360
32	72131601-012	Servicio de pintura, de balancin con pintura sintetica	Metros cuadrados	8	39.562	300.671
33	72103401-002	Servicio de pintura de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinar)	Metros cuadrados	92	26.563	2.456.546
34	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas, puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7	39.562	288.803
35	72102602-004	Colocacion de vidrios doble de 4 mm	Metros cuadrados	8	209.109	1.589.228
36	72131601-002	Preparacion de obra, guarda obra de alisado con cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19	81.835	1.571.232
37	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, de tablero TS 10 de 10 AG	Unidad	6	107.381	644.286
38	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, instalacion de tablero de comando TC	Unidad	8	107.381	859.048
39	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, instalacion de los tablero de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	107.381	859.048
40	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, alimentacion de los circuito de tucos	Unidad	10	118.684	1.186.840
41	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, alimentacion de los circuito de tomas	Unidad	6	118.684	712.104
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	118.684	949.472
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	8	118.684	949.472
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	50	73.471	3.673.550
45	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescente de 3 x 40 w	Unidad	2	300.213	600.426
46	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	4	186.955	747.820
47	72102201-9998	Instalacion de artefactos electricos de iluminacion, flourescentes de 1x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	136.091	272.182
48	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	389.961	389.961
49	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TC de 6 AG	Unidad	1	149.202	149.202
50	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica, tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	149.202	149.202
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas, registro electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	203.458	610.374
52	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	678.192	678.192
53	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	565.160	565.160
54	83101504-995	CERCADO PERIMETRAL , vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	786.138	786.138
55	72131601-003	Preparacion de obra, aparador para diferentes obras	Unidad Medida Global	1	1.326.996	1.326.996
56	82101502-004	Cartel indicador medida (1,00 X 2,00) M.CHAPA nº 24 base:dor caño de 25x25 m base - dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1.650.267	1.650.267
						131.043.546

...///...2/3(2178)

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2178 / 2022.-

Fernando de la Mora, **04** de **noviembre** del **2022**

Que, a través del Dictamen N° **081** de fecha **04** de **noviembre** del **2022** la Asesoría Jurídica, conforme a la recomendación efectuada por el Comité de Evaluación, sugiere la Adjudicación del Llamado para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"***, a la Empresa "**LBB CONSTRUCCIONES**", con RUC N° **945.927-8**, en consecuencia, se deberá formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.----------

Que, a través del Acuerdo y Sentencia Nº 126 de fecha 13 de Octubre del 2021, el Tribunal Electoral de la Capital - Primera Sala ha proclamado como Intendente Municipal del Distrito de Fernando de la Mora del Departamento Central, al señor Alcides Ramón Riveros Candia con C.I. N° 1.428.339, para cumplir el período de mandato 2021-2025, por lo que, quien suscribe la presente Resolución, ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

RESUELVE:

Art. 1) ADJUDICAR la Contratación Directa para la ***"CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA CON LOSA Hº Aº ESCUELA BÁSICA Nº 353 PITIANTUTA"***, **ID N° 419.995,** a la Empresa **"LBB CONSTRUCCIONES",** con **RUC N° 945.927-8,** representada por el Sr. **LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO**, en su calidad de Propietario, por un monto de **Gs. 131.043.546 (GUARANIES CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS) IVA incluido,** de conformidad a lo dispuesto en el Inc. c) del Art. 34° de la Ley N° 2051/03.----------

Art. 2) AUTORIZAR la suscripción del Contrato respectivo con la Firma adjudicada, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3) REMITIR a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

Art. 4) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Dra. NILA SANCHEZ VERGARA
Secretaria General

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal

AR/RS/bv