PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2021 REPARACIÓN DE 2 AULAS, GALERÍA. SECRETARÍA Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 41 PADRE FIDEL MAÍZ, ID. N° 392.883

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				EMPRESAS/FIRMAS OFERENTES								
				Sammar S.A.	Emprendimientos Paraguay	ECI Construcciones	Moreno Ingeniería	TES Ingeniería	Tres Reyes S.A.	Marías Group S.A.	Constructora D&M	MLF Proyectos y Construcc.
Ítem	Rubro	U. M.	Cant.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.	P. Unit.
1	Desmonte de Techo	m2	72	28.000	24.300	25.000	25.650	27.900	25.200	25.000	29.100	30.000
2	Techo te tejas con tejuelita y tirante de lapacho 3x4"	m2	72	380.000	324.000	330.000	342.000	372.000	375.000	380.000	388.000	400.000
3	Desmonte de Tejas	m2	145	11.200	11.340	11.500	11.970	13.020	11.200	12.000	13.580	14.000
4	Techo de Tejas nuevas	m2	145	128.000	129.600	132.000	136.800	148.800	154.000	145.000	155.200	160.000
5	Canaleta Embutida Desarrollo 60	ml	10	200.000	688.500	700.000	726.750	790.500	789.000	800.000	824.500	850.000
6	Desmonte de Piso Calcáreo	m2	205	12.950	8.100	8.000	8.550	9.300	9.900	8.500	9.700	10.000
7	Piso calcáreo	m2	205	78.000	81.000	85.000	85.500	93.000	98.500	95.000	97.000	100.000
8	Desmonte de Revoque en 1 Aula y 1 Secretaría	m2	280	12.000	12.150	12.000	12.825	13.950	14.200	13.500	14.550	15.000
9	Revoque interior en 1 aula y 1 Secretaría	m2	280	32.000	32.400	33.000	34.200	37.200	38.000	40.000	38.800	40.000
10	Revoque Exterior de de Paredes sin Revocar	m2	100	32.000	32.400	33.000	34.200	37.200	38.700	40.000	38.800	40.000
11	Reparación de Puertas y Ventanas	Gl	1	13.200.00	13.365.000	13.500.000	14.107.500	15.345.000	16.200.000	16.500.000	16.005.000	16.500.000
12	Vidrios translucidos en Ventanas	m2	10,2	280.000	283.500	250.000	299.250	325.500	337.000	350.000	339.500	350.000
13	Pintura al Agua de Pared	m2	620	20.000	20.250	20.000	21.375	23.250	24.100	25.000	24.250	25.000
14	Pintura de Tirantes y Tejuelitas	m2	205	20.000	20.250	25.000	21.375	23.250	24.100	25.000	24.250	25.000
15	Pintura de Puertas y Ventanas	m2	180	20.000	20.250	25.000	21.375	23.250	24.100	25.000	24.250	25.000
16	Tablero Seccional	Und	4	280.000	283.500	300.000	299.250	325.500	343.500	350.000	339.500	350.00
17	Artefacto de Iluminación 3x4	und	18	224.000	226.800	230.000	239.400	260.400	275.000	280.000	271.400	280.000
18	Limpieza final de Obra	Gl	1	1.258.000	1.397.250	1.200.000	1.474.875	1.604.250	1.650.000	1.725.000	1.476.850	1.725.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Francisco Bernal
ENCARGADO U.O.C.)