DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES					OBYSER SRL.					REV. EMPRENDIMIENTOS				
Item	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	limpieza del terreno	1.000	2.926	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.926.000	1.100	2.926	OBYSER SRL.	PARAGUAY	3.218.600	350	2.926	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	1.024.100
1.2	casilla del obrador	70.000	30	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.100.000	16.700	30	OBYSER SRL.	PARAGUAY	501.000	13.000	30	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	390.000
1.3	trazado, replanteo y marcacion	1.000	250	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	250.000	2.500	250	OBYSER SRL.	PARAGUAY	625.000	1.300	250	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	325.000
1.4	alquiler de contenedor	731.000	2	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.462.000	500.000	2	OBYSER SRL.	PARAGUAY	1.000.000	1.300.000	2	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	2.600.000
1.5	señalizacion durante la ejecucion de la o bra	192.000	1	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	192.000	520.000	1	OBYSER SRL.	PARAGUAY	520.000	660.000	1	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	660.000
2	excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	250.000	43	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	10.750.000	225.610	43	OBYSER SRL.	PARAGUAY	9.709.830	247.000	43	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	10.621.000
3	**cercado perimetral con postes de H° A°**															
3.1	postes de ormigon armado h= 2,80 m	29.500	90	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.655.000	43.550	90	OBYSER SRL.	PARAGUAY	43.550	36.530	90	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	3.287.700
3.2	tejido de alambre H= 2,00 M	26.000	250	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6.500.000	400.000	250	OBYSER SRL.	PARAGUAY	400.000	40.191	250	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	10.047.750
3.3	alambres de puas N° 16 (coloc. Parte sup. Del poste)	780	790	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	616.200	600	790	OBYSER SRL.	PARAGUAY	600	559	790	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	441.610
3.4	alambre liso calibre 12	880	1.200	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.056.000	600	1.200	OBYSER SRL.	PARAGUAY	600	507	1.200	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	608.400
4	**porton con estructura metalica c/ malla metalica**	1.800.000	1	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.800.000	1.800.000	1	OBYSER SRL.	PARAGUAY	1.800.000	3.640.000	1	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	3.640.000
5	**pintura de porton metalico**															
5.1	antioxido	1.200	6	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	7.200	9.950	6	OBYSER SRL.	PARAGUAY	59.700	13.000	6	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	78.000
5.2	sintetico	15.000	6	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	90.000	19.650	6	OBYSER SRL.	PARAGUAY	117.900	19.500	6	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	117.000
6	**retiro de escombros**	1.000.000	1	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.000.000	600.000	1	OBYSER SRL.	PARAGUAY	600.000	650.000	1	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	650.000
7	**limpieza final**	500	2.926	RAFAEL RUIZ CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.463.000	350	2.926	OBYSER SRL.	PARAGUAY	1.024.100	195	2.926	REV. EMPRENDIMIENTOS	PARAGUAY	570.570

Firma del Responsable de la U.O.C.

		NELVIM					CONSTRUVIP					COFASI SRL				
Item	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	limpieza del terreno	1.000	2.926	NELVIM	PARAGUAY	2.926.000	600	2.926	CONSTRUVIP	PARAGUAY	1.755.600	1.266	2.926	COFASI SRL	PARAGUAY	3.704.316
1.2	casilla del obrador	40.000	30	NELVIM	PARAGUAY	1.200.000	96.000	30	CONSTRUVIP	PARAGUAY	2.880.000	150.000	30	COFASI SRL	PARAGUAY	4.500.000
1.3	trazado, replanteo y marcacion	2.000	250	NELVIM	PARAGUAY	500.000	1.800	250	CONSTRUVIP	PARAGUAY	450.000	2.000	250	COFASI SRL	PARAGUAY	500.000
1.4	alquiler de contenedor	1.000.000	2	NELVIM	PARAGUAY	2.000.000	1.200.000	2	CONSTRUVIP	PARAGUAY	2.400.000	800.000	2	COFASI SRL	PARAGUAY	1.600.000
1.5	señalizacion durante la ejecucion de la o bra	200.000	1	NELVIM	PARAGUAY	200.000	360.000	1	CONSTRUVIP	PARAGUAY	360.000	800.000	1	COFASI SRL	PARAGUAY	800.000
2	excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	250.000	43	NELVIM	PARAGUAY	10.750.000	246.000	43	CONSTRUVIP	PARAGUAY	10.578.000	230.000	43	COFASI SRL	PARAGUAY	9.890.000
3	**cercado perimetral con postes de H° A°**															
3.1	postes de ormigon armado h= 2,80 m	40.000	90	NELVIM	PARAGUAY	3.600.000	42.000	90	CONSTRUVIP	PARAGUAY	3.780.000	50.000	90	COFASI SRL	PARAGUAY	4.500.000
3.2	tejido de alambre H= 2,00 M	32.000	250	NELVIM	PARAGUAY	8.000.000	28.800	250	CONSTRUVIP	PARAGUAY	7.200.000	36.000	250	COFASI SRL	PARAGUAY	9.000.000
3.3	alambres de puas N° 16 (coloc. Parte sup. Del poste)	650	790	NELVIM	PARAGUAY	513.500	4.200	790	CONSTRUVIP	PARAGUAY	3.318.000	500	790	COFASI SRL	PARAGUAY	395.000
3.4	alambre liso calibre 12	1.000	1.200	NELVIM	PARAGUAY	1.200.000	1.800	1.200	CONSTRUVIP	PARAGUAY	2.160.000	400	1.200	COFASI SRL	PARAGUAY	480.000
4	**porton con estructura metalica c/ malla metalica**	1.200.000	1	NELVIM	PARAGUAY	1.200.000	1.440.000	1	CONSTRUVIP	PARAGUAY	1.440.000	1.183.000	1	COFASI SRL	PARAGUAY	1.183.000
5	**pintura de porton metalico**															
5.1	antioxido	16.800	6	NELVIM	PARAGUAY	100.800	12.000	6	CONSTRUVIP	PARAGUAY	72.000	5.800	6	COFASI SRL	PARAGUAY	34.800
5.2	sintetico	25.000	6	NELVIM	PARAGUAY	150.000	12.000	6	CONSTRUVIP	PARAGUAY	72.000	13.750	6	COFASI SRL	PARAGUAY	82.500
6	**retiro de escombros**	15.000.000	1	NELVIM	PARAGUAY	15.000.000	540.000	1	CONSTRUVIP	PARAGUAY	540.000	1.660.000	1	COFASI SRL	PARAGUAY	1.660.000
7	**limpieza final**	500	2.926	NELVIM	PARAGUAY	1.463.000	600	2.926	CONSTRUVIP	PARAGUAY	1.755.600	633	2.926	COFASI SRL	PARAGUAY	1.852.158

		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES					SENDERO SA					TECHNOLOGY INGENIERIA				
Item	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	limpieza del terreno	1.875	2.926	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5.486.250	610	2.926	SENDERO SA	PARAGUAY	1.784.860	472	2.926	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	1.381.072
1.2	casilla del obrador	143.750	30	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.312.500	244.000	30	SENDERO SA	PARAGUAY	7.320.000	177.000	30	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	5.310.000
1.3	trazado, replanteo y marcacion	3.125	250	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	781.250	500	250	SENDERO SA	PARAGUAY	125.000	2.300	250	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	575.000
1.4	alquiler de contenedor	425.000	2	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	850.000	366.000	2	SENDERO SA	PARAGUAY	732.000	295.000	2	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	590.000
1.5	señalizacion durante la ejecucion de la o bra	312.500	1	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	312.500	366.000	1	SENDERO SA	PARAGUAY	366.000	590.000	1	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	590.000
2	excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	275.000	43	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	11.825.000	222.000	43	SENDERO SA	PARAGUAY	9.546.000	249.968	43	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	10.748.624
3	**cercado perimetral con postes de H° A°**															
3.1	postes de ormigon armado h= 2,80 m	56.250	90	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5.062.500	57.600	90	SENDERO SA	PARAGUAY	5.184.000	46.020	90	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	4.141.800
3.2	tejido de alambre H= 2,00 M	25.000	250	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6.250.000	51.600	250	SENDERO SA	PARAGUAY	12.900.000	48.380	250	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	12.095.000
3.3	alambres de puas N° 16 (coloc. Parte sup. Del poste)	531	790	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	419.490	610	790	SENDERO SA	PARAGUAY	481.900	1.711	790	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	1.351.690
3.4	alambre liso calibre 12	556	1.200	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	667.200	550	1.200	SENDERO SA	PARAGUAY	660.000	1.446	1.200	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	1.735.200
4	**porton con estructura metalica c/ malla metalica**	1.200.000	1	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.200.000	1.454.000	1	SENDERO SA	PARAGUAY	1.454.000	2.478.000	1	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	2.478.000
5	**pintura de porton metalico**															
5.1	antioxido	8.125	6	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	48.750	9.760	6	SENDERO SA	PARAGUAY	58.560	18.325	6	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	109.950
5.2	sintetico	10.625	6	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	63.750	10.760	6	SENDERO SA	PARAGUAY	64.560	18.325	6	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	109.950
6	**retiro de escombros**	1.250.000	1	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.250.000	244.010	1	SENDERO SA	PARAGUAY	244.010	1.770.000	1	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	1.770.000
7	**limpieza final**	1.250	2.926	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.657.500	485	2.926	SENDERO SA	PARAGUAY	1.419.110	236	2.926	TECHNOLOGY INGENIERIA	PARAGUAY	690.536

		TODO VERDE EMPRENDIMIENTO					ZAYR & ASOCIADOS					PAMETAL				
Item	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	limpieza del terreno	300	2.926	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	877.800	1.500	2.926	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	4.389.000	350	2.926	PAMETAL	PARAGUAY	1.024.100
1.2	casilla del obrador	240.000	30	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	7.200.000	80.000	30	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	2.400.000	100.000	30	PAMETAL	PARAGUAY	3.000.000
1.3	trazado, replanteo y marcacion	800	250	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	200.000	1.500	250	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	375.000	1.000	250	PAMETAL	PARAGUAY	250.000
1.4	alquiler de contenedor	500.000	2	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	1.000.000	1.000.000	2	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	2.000.000	1.000.000	2	PAMETAL	PARAGUAY	2.000.000
1.5	señalizacion durante la ejecucion de la obra	1.500.000	1	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	1.500.000	500.000	1	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	500.000	200.000	1	PAMETAL	PARAGUAY	200.000
2	excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	280.000	43	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	12.040.000	215.000	43	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	9.245.000	474.195	43	PAMETAL	PARAGUAY	20.390.385
3	**cercado perimetral con postes de H° A°**															
3.1	postes de ormigon armado h= 2,80 m	55.000	90	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	4.950.000	69.500	90	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	6.255.000	49.580	90	PAMETAL	PARAGUAY	4.460.400
3.2	tejido de alambre H= 2,00 M	40.000	250	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	10.000.000	38.000	250	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	9.500.000	59.592	250	PAMETAL	PARAGUAY	14.898.000
3.3	alambres de puas N° 16 (coloc. Parte sup. Del poste)	850	790	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	671.500	3.900	790	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	3.081.000	717	790	PAMETAL	PARAGUAY	566.430
3.4	alambre liso calibre 12	850	1.200	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	1.020.000	2.600	1.200	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	3.120.000	531	1.200	PAMETAL	PARAGUAY	637.200
4	**porton con estructura metalica c/ malla metalica**	2.800.000	1	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	2.800.000	3.000.000	1	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	3.000.000	1.725.000	1	PAMETAL	PARAGUAY	1.725.000
5	**pintura de porton metalico**															
5.1	antioxido	8.000	6	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	48.000	9.000	6	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	54.000	13.333	6	PAMETAL	PARAGUAY	79.998
5.2	sintetico	12.000	6	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	72.000	9.000	6	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	54.000	16.667	6	PAMETAL	PARAGUAY	100.002
6	**retiro de escombros**	1.500.000	1	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	1.500.000	1.000.000	1	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	1.000.000	100.000	1	PAMETAL	PARAGUAY	100.000
7	**limpieza final**	300	2.926	TODO VERDE EMPRENDIMIENTO	PARAGUAY	877.800	1.000	2.926	ZAYR & ASOCIADOS	PARAGUAY	2.926.000	34	2.926	PAMETAL	PARAGUAY	99.484

		CONSTRUCCIONES RIVAS SRL					ING. HUGO C. GIOVINE G.					SAGA CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total Ofertado (Incluido IVA y Prima)
1	**Trabajos Preliminares**															
1.1	limpieza del terreno	1.000	2.926	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	2.926.000	1.470	2.926	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	4.301.220	3.500	2.926	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	10.241.000
1.2	casilla del obrador	70.000	30	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	2.100.000	117.600	30	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	3.528.000	500.000	30	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	15.000.000
1.3	trazado, replanteo y marcacion	1.000	250	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	250.000	2.940	250	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	735.000	1.000	250	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	250.000
1.4	alquiler de contenedor	731.000	2	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	1.462.000	514.500	2	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	1.029.000	250.000	2	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	500.000
1.5	señalizacion durante la ejecucion de la obra	192.000	1	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	192.000	735.000	1	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	735.000	2.500.000	1	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.500.000
2	excavacion y cimiento de piedra bruta colocada	250.000	43	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	10.750.000	338.100	43	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	14.538.300	219.000	43	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9.417.000
3	**cercado perimetral con postes de H° A°**															
3.1	postes de ormigon armado h= 2,80 m	29.500	90	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	2.655.000	105.840	90	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	9.525.600	45.000	90	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.050.000
3.2	tejido de alambre H= 2,00 M	26.000	250	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	6.500.000	47.040	250	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	11.760.000	25.000	250	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6.250.000
3.3	alambres de puas N° 16 (coloc. Parte sup. Del poste)	780	790	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	616.200	1.911	790	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	1.509.690	2.000	790	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.580.000
3.4	alambre liso calibre 12	880	1.200	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	1.056.000	1.911	1.200	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	2.293.200	1.000	1.200	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1.200.000
4	**porton con estructura metalica c/ malla metalica**	1.800.000	1	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	1.800.000	1.764.000	1	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	1.764.000	3.400.000	1	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3.400.000
5	**pintura de porton metalico**															
5.1	antioxido	12.000	6	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	72.000	5.880	6	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	35.280	8.000	6	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	48.000
5.2	sintetico	15.000	6	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	90.000	22.050	6	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	132.300	8.000	6	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	48.000
6	**retiro de escombros**	1.000.000	1	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	1.000.000	1.470.000	1	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	1.470.000	2.500.000	1	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.500.000
7	**limpieza final**	500	2.926	CONSTRUCCIONES RIVAS SRL	PARAGUAY	1.463.000	1.176	2.926	ING. HUGO C. GIOVINE G.	PARAGUAY	3.440.976	854	2.926	SAGA CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2.498.804