GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; +595 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
www.altoparana.gov.py

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinado con los actores involucrados.

CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN LAS DIFERENTESDE CIUDAD DEL ESTE - PLURIANUAL

LOTE 1 – ITEM 1

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO PABLO ROJAS
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	CONSTRUCTORA ACARAY				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
1	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	9.048,00	770	6.966.960
2	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	3.805.780	7.611.560
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
3	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	9.048,00	72.490	655.889.520
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
4	construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	7.735.420	15.470.840
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
5	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	2.664.510	2.664.510
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**688.603.390**

LOTE 1 – ITEM 1

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO PABLO ROJAS
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
1	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	9.048,00	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
3	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	9.048,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
4	construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
5	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**NO COTIZA**

LOTE 1 – ITEM 2

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO SAN JOSE
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
6	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	8.650,00	770	6.660.500
7	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	3.805.780	3.805.780
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
8	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	200	46.640	9.328.000
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
9	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	8.650,00	72.490	627.038.500
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
10	Construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	7.735.420	15.470.840
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
11	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	2.664.510	2.664.510
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**664.968.130**

LOTE 1 – ITEM 2

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO SAN JOSE
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
6	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	8.650,00	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
8	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	200	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
9	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	8.650,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
10	Construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
11	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**NO COTIZA**

LOTE 1 – ITEM 3

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: CALLE JOSE ANISIMOFF Y COSTADO MEDICOST
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
12	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	6.103,00	770	4.699.310
13	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	3.805.780	3.805.780
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
14	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	80	46.640	3.731.200
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
15	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	6.103,00	72.490	442.406.470
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
16	construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	7.735.420	15.470.840
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
17	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	2.664.510	2.664.510

LOTE 1 – ITEM 3

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: CALLE JOSE ANISIMOFF Y COSTADO MEDICOST
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
12	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	6.103,00	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
14	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	80	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
15	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	6.103,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
16	construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

TOTAL (IVA INCLUIDO)	472.778.110	TOTAL (IVA INCLUIDO)	NO COTIZA

LOTE 1 – ITEM 4

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO OBRERO
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
18	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2666,4	770	2.053.128
19	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	3.805.780	3.805.780
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
20	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	265	46.640	12.359.600
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
21	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2666,4	72.490	193.287.336
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
22	construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	7.735.420	15.470.840
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			-
23	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	2.664.510	2.664.510
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					229.641.194
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 1					2.055.990.824

LOTE 1 – ITEM 4

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO OBRERO
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
18	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2666,4	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
20	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	265	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
21	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2666,4	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
22	construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
23	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 1					NO COTIZA

LOTE 2 – ITEM 1

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO AMAMBAY III
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL			
1	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	10.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
3	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	250	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Provisión y Colocación de	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1.600,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
5	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	10.400,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
6	construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	6	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
7	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE 2 – ITEM 1

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO AMAMBAY III
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			
1	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	10.400,00	655	6.812.000
2	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	2.137.806	2.137.806
	BACHEO DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
3	Bacheo de empedrado	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	250	52.866	13.216.500
4	Provisión y Colocación de Cordones -	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1.600,00	40.986	65.577.600
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
5	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	10.400,00	75.305	783.172.000
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
6	construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	6	4.585.680	27.514.080
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
7	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	1.152.360	1.152.360
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					899.582.346

LOTE 2 – ITEM 2

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: REMANSITO
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
8	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	4.970,00	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
10	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	4.970,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
11	Construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
12	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					NO COTIZA

LOTE 2 – ITEM 2

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: REMANSITO
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			
8	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	4.970,00	655	3.255.350
9	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	2.137.806	4.275.612
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
10	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	4.970,00	75.305	374.265.850
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
11	Construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	4.585.680	9.171.360
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			
12	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	800.000	800.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					391.768.172

LOTE 2 – ITEM 3

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO FATIMA
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

LOTE 2 – ITEM 3

OBRA: PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR: BARRIO FATIMA
DISTRITO: CIUDAD DEL ESTE

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

Construcción de Pavimento Tipo Asfalto y Bacheo de Empedrado						
Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
13	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2.340,00	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
15	Remoción y reposición con	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2.340,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LOMADAS	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
16	construcción de lomadas	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	2	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL		NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final	CONSTRUCTORA ACARAY	NACIONAL	1	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL						NO COTIZA
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 2						NO COTIZA

Construcción de Pavimento Tipo Asfalto y Bacheo de Empedrado						
Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			
13	Marcación y replanteo	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2.340,00	655	1.532.700
14	Cartel de Obra 2x2	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	2.137.806	4.275.612
	REGULARIZACION DE ASFALTO	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
15	Remoción y reposición con regularización	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2.340,00	75.305	176.213.700
	LOMADAS	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
16	construcción de lomadas c/señalización y	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	2	4.585.680	9.171.360
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL			-
17	Limpieza final	CONSTRUCTORA RIO PARANÁ	NACIONAL	1	700.000	700.000
TOTAL						191.893.372
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 2						1.483.243.890

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Kolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

LOTE 1 – ITEM 1

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	BARRIO PABLO ROJAS
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				
		MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
1	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	9.048,00	863	7.808.424
2	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	1.718.015	3.436.030
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
3	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	9.048,00	87.339	790.243.272
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
4	construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	8.385.947	16.771.894
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
5	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.354.904	1.354.904
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**819.614.524**

LOTE 1 – ITEM 2

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	BARRIO SAN JOSE
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
6	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	8.650,00	863	7.464.950
7	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.718.015	1.718.015
	BACHEO DE EMPEDRADO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
8	Bacheo de empedrado	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	200	63.408	12.681.600
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
9	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	8.650,00	87.339	755.482.350
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
10	Construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	8.385.947	16.771.894
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
11	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.354.904	1.354.904
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**795.473.713**

LOTE 1 – ITEM 3

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	CALLE JOSE ANISIMOFF Y COSTADO MEDICOST
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
12	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	6.103,00	863	5.266.889
13	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.718.015	1.718.015
	BACHEO DE EMPEDRADO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
14	Bacheo de empedrado	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	80	63.408	5.072.640
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
15	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	6.103,00	87.339	533.029.917
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
16	construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	7.671.338	15.342.676
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
17	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.354.904	1.354.904
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**561.785.041**

LOTE 1 – ITEM 4

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	BARRIO OBRERO
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
18	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2666,4	863	2.301.103
19	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.718.015	1.718.015
	BACHEO DE EMPEDRADO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
20	Bacheo de empedrado	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	265	63.408	16.803.120
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
21	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2666,4	87.339	232.880.710
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
22	construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	7.671.338	15.342.676
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
23	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.354.904	1.354.904
	TOTAL (IVA INCLUIDO)					**270.400.528**
	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 1					**2.447.273.806**

LOTE 2 – ITEM 1

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	BARRIO AMAMBAY III
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Nº	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
1	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	10.400,00	1.355	14.092.000

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

2	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	2.887.430	2.887.430
	BACHEO DE EMPEDRADO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
3	Bacheo de empedrado	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	250	80.362	20.090.500
4	Provisión y Colocación de Cordones - pintados	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.600,00	121.361	194.177.600
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
5	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	10.400,00	92.010	956.904.000
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
6	construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	6	8.068.169	48.409.014
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
7	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.423.223	1.423.223
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**1.237.983.767**

LOTE 2 – ITEM 2

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	REMANSITO
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			
8	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	4.970,00	1.355	6.734.350
9	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	2.887.430	5.774.860
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
10	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	4.970,00	92.010	457.289.700
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
11	Construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	8.820.062	17.640.124
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
12	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.423.223	1.423.223
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**488.862.257**

LOTE 2 – ITEM 3

OBRA:	PAVIMENTO TIPO ASFALTO
LUGAR:	BARRIO FATIMA
DISTRITO:	CIUDAD DEL ESTE

Construcción de Pavimento Tipo Asfalto y Bacheo de Empedrado

N°	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
13	Marcación y replanteo	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.340,00	1.355	3.170.700
14	Cartel de Obra 2x2	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	2.887.430	5.774.860
	REGULARIZACION DE ASFALTO	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
15	Remoción y reposición con regularización de	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.340,00	92.010	215.303.400
	LOMADAS	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
16	construcción de lomadas c/señalización y	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	2	8.820.062	17.640.124
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL			-
17	Limpieza final	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	NACIONAL	1	1.423.223	1.423.223
TOTAL						**243.312.307**
PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE 2						**1.970.158.331**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Roloff P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná