MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA

Cuadro Comparativo de Ofertas

		AC CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Marca	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	PREPARACION DE OBRA	N/A														
1.1.	Letrero de Obras	N/A	GL	1	460.000	460.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	N/A	M2	90	10.000	900.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
1.3	Replanteo	N/A	M2	90	10.000	900.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
2	CIMIENTO	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
2.1	Excavacion y carga de cimiento PBC.	N/A	M3	20	230.000	4.600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
3	RELLENO	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
3.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	M3	35	80.000	2.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4	ESTRUCTURA DE H° A°	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.1	Estructura de viga cumbrera de galeria y dados de HºAº	N/A	M3	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.2	Zapatas pilares	N/A	M3	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.3	Encadenado inferior de HºAº	N/A	M3	2	1.800.000	3.600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
4.4	Encadenado superior de HºAº	N/A	M3	2	1.800.000	3.600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5	MAMPOSTERIA	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.1	Mamposteria de nivelacion de 0,60m	N/A	M2	1	300.000	300.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.2	Mamposteria de 0,45m	N/A	M2	5	240.000	1.200.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.3	Mamposteria de 0,30m	N/A	M2	12	150.000	1.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.4	Mamposteria de elevacion de 0,15 revoque ambas caras	N/A	M2	58	90.000	5.220.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.5	Mamposteria de 0,15 visto una cara con ladrillo prensado	N/A	M2	38	90.000	3.420.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.6	Mamposteria de 0,30 revoque ambas caras	N/A	M2	27	120.000	3.240.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.7	Mamposteria de 0,30 visto a una cara prensado	N/A	M2	6	180.000	1.080.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.8	Sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	N/A	ML	4	45.000	180.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.9	Loseta sobre aberturas	N/A	UNI	1	180.000	180.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
5.10	Envarillado sobre y bajo aberturas	N/A	ML	45	20.000	900.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
6	AISLACION	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
6.1	Aislacion asfaltica horizontal	N/A	M2	2	50.000	100.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7	PILARES	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.1	Pilar de mamposteria de 0,40x 0,40	N/A	ML	9	165.000	1.485.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
7.2	Capitel de pilares de HºAº	N/A	UNI	4	150.000	600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8	TECHO	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
8.1	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº TIRANTES DE 2"X6" Y LISTON DE BOCA DE 2"X3"	N/A	M2	112	240.000	26.880.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9	REVOQUES	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.1	Revoques de paredes interior , exterior con hidrofugo una capa	N/A	M2	257	35.000	8.995.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.2	Revoques de pilares de galeria con hidro.de 0,40 x 0,40	N/A	M2	15	45.000	675.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.3	Revoques de cantero con hidro.exterior	N/A	M2	8	35.000	280.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.4	Revoques de viga cumbrera mas viga galeria y voladizo de encadenado	N/A	M2	22	40.000	880.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.5	Revoques de nivelacion y de panderete interior	N/A	M2	11	42.000	462.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.6	Revoques de molduras de 1:3(ventanas) 10 cm de espesor	N/A	ML	31	30.000	930.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
9.7	Revoques de mochetas	N/A	ML	43	9.000	387.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10	PISOS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.1	Contrapiso de HºAº	N/A	M2	79	40.000	3.160.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.2	Carpeta de nivelacion	N/A	M2	75	25.000	1.875.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.3	Pisos ceramico antideslizantes	N/A	M2	75	90.000	6.750.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.4	Zocalo ceramico	N/A	ML	40	25.000	1.000.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
10.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	M2	25	44.000	1.100.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11	ABERTURAS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA U.O.C.

Lic. Lider J. Martinez A.
Asistente U.O.C.

11.1	Aberturas de METAL 0,70 x 2,10 con marco y contramarco	N/A	UNI	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.2	Puerta de placa de 0,60 x 1,20 con marco y contramarco METAL	N/A	UNI	2	700.000	1.400.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.3	puerta para abrir de 090x210 con marco y contramarco METAL	N/A	UNI	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.4	Aberturas metalicas de 1,50x1,70x 2 unidad con marco	N/A	UNI	5	450.000	2.250.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.5	Balancin de 1,50x1,00 6 unidades con marco	N/A	M2	9	380.000	3.420.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
11.6	Puerta metalica de 1,00 x 2,30 con marco	N/A	M2	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12	PINTURAS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.1	Servicio de pintura de mamposteria de interior de paredes y revocada al latex	N/A	M2	163	25.000	4.075.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.2	Servicio de pintura de pilares revocados exterior al latex	N/A	M2	65	25.000	1.625.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.3	Servicio de pintura al latex en mamposteria vista color amarillo	N/A	M2	75	25.000	1.875.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.4	Servicio de pintura de aberturas en sintetico(ventanas y puertas de acceso)	N/A	M2	19	32.000	608.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.5	Servicio de pintura de METAL de marco y contramarco	N/A	M2	14	32.000	448.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.6	Servicio de pintura de techo de H al agua y tejuelones al barniz	N/A	M2	112	32.000	3.584.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.7	Servicio de pintura de viga cumbrera y viga de galeria	N/A	M2	22	16.000	352.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.8	Servicio de pintura de canaleta con antimoho y pintura sintetica	N/A	ML	37	32.000	1.184.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
12.9	Pizarron fijo 1,50x3,00 con marco y porta tiza	N/A	UNI	1	710.000	710.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13	COLOCACION DE VIDRIOS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
13.1	Colocacion vidrios dobles de 4mm	N/A	M2	14	180.000	2.520.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
14	DESAGUE PLUVIAL	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
14.1	Desague pluvial canaleta y bajada	N/A	ML	37	38.000	1.406.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15	INSTAACIONES SANITARIAS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.1	Instalacion de agua corriente	N/A	UNI	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.2	Artefactos (ver can plano) griferias de granito barra de asimiento)	N/A	UNI	1	3.800.000	3.800.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.3	Mueble bajo mesadas	N/A	UNI	1	500.000	500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.4	Espejo de 0,40 x 1,75 con marco y espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	N/A	UNI	1	500.000	500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.5	Azulejos en SSHH	N/A	M2	34	52.000	1.768.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.6	desague cloacal	N/A	UNI	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.7	Registro de 40x40	N/A	UNI	1	500.000	500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.8	Registro de 0,60x 0,60	N/A	UNI	1	500.000	500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.9	Camara acustica de 1,00 x 1,15 x 1,20	N/A	UNI	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
15.10	Pozo ciego 2,00x 2,50	N/A	UNI	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
16	RAMPA PEATONAL	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
16.1	Escalera de acceso	N/A	UNI	1	430.000	430.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
16.2	Rampa peatonal	N/A	UNI	2	78.000	156.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
16.3	Pasamano al costado de la rampa	N/A	UNI	2	350.000	700.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17	INSTALACIONES ELECTRICAS	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.1	Instalacion electrica segun plano inst.de tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	N/A	UNI	6	400.000	2.400.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.2	Instalacion de tableros de ventiladores de TCV	N/A	UNI	4	76.000	304.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.3	Instalacion de circuitos de luces	N/A	UNI	15	78.000	1.170.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.4	Inst.de circuitos de tomas	N/A	UNI	4	78.000	312.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.5	Inst.de circuitos de ventiladores	N/A	UNI	4	80.000	320.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.6	Inst.de circuitos de AA	N/A	UNI	4	67.000	268.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.7	Alimentacion de circuitos de ducha electrica	N/A	UNI	4	87.000	348.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.8	Artefactos Fluorescentes de 3 x 40w	N/A	UNI	4	190.000	760.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	N/A	UNI	6	90.000	540.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.10	Tablero de 6 ag con barras de fase y neutro	N/A	UNI	1	198.000	198.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.11	Tablero TCV de AG con barra de fase y neutro	N/A	UNI	1	170.000	170.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.12	Ventiladores de techo de 56"	N/A	UNI	2	230.000	460.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.13	Alimentacion de tablero existente c/cable NYY de 2 x 6mm2	N/A	M	10	72.000	720.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
17.14	Extintores de 6Kg	N/A	UNI	2	165.000	330.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
18	LIMPIEZA DE OBRA	N/A				0	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
18.1	Limpieza final de obra	N/A	M2	90	5.000	450.000	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0
						150.000.000					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE LA PASTORA U.O.C

Responsable de la UOC

Lic. Lider J. Martinez A.