Municipalidad de Caraguatay

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Modalidad: Contratacion Directa N° 012/2023.

Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO COMPAÑIA TTE GONZALEZ

ID:428718

ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

ANEXO B 02 08

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

				AGROLUZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	82101502-004	Cartel de obras estándar	Metros	2,4	461.667	1.108.001
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros	60,7	8.500	515.950
3	72131601-002	Preparación de terreno, poda de árbol y destronque	Metros cuadrados	80	21.000	1.680.000
4	72103004-005	Excavación	Metros cúbicos	49	62.167	3.046.183
5	72102905-001	Conformación de camino mecanizada con compactación para acceso a obra	Metros cuadrados	180	103.333	18.599.940
6	72102504-002	Muro de PBC	Metros cúbicos	60,8	573.333	34.858.646
7	72131601-005	Viga 0,30 X 0,80 de H°A°	Metros cúbicos	12,67	3.020.000	38.263.400
8	72131601-005	Viga 0,30 x 0,50 de H°A°	Metros cúbicos	3,96	**3.050.000**	**12.078.000**
9	72131601-006	Viga 0,40 x 0,50 de H°A°	Metros cúbicos	3,8	**3.050.000**	11.590.000
10	72141507-001	Pilote de H°A° (0,80X3,50)	Metros cúbicos	9,5	3.085.000	29.307.500
11	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	12	2.666.667	32.000.004
12	72131701-019	Baranda metálica	Metros	26,4	351.000	9.266.400
13	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad de medida global	1	1.756.576	1.756.576
Total: ciento noventa y cuatro millones setenta mil seiscentos						194.070.600

ABOG. FRANCISCO GOMEZ G.
Abog. Francisco Gómez G.
Asesor Jurídico

ING. FREDDY FERNANDO ROLON G
ING. FREDDY ROLON
DIRECTOR DE INFORMATICA

PAMELA GONZALEZ
ENCARGADA DE U.O.C

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Municipalidad de Caraguataу
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 012/2023
Bien/Servicio:CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO COMPAÑIA TTE GONZALEZ
ID:428718
ANEXO II: Cuadro de Precios Adjudicados

				AGROLUZ		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	82101502-004	Cartel de obras estándar	Metros	2,4	461.667	1.108.001
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros	60,7	8.500	515.950
3	72131601-002	Preparación de terreno,	Metros	80	21.000	1.680.000
4	72103004-005	Excavación	Metros cúbicos	49	62.167	3.046.183
5	72102905-001	Conformación de camino mecanizada con compactación para acceso a obra	Metros cuadrados	180	103.333	18.599.940
6	72102504-002	Muro de PBC	Metros cúbicos	60,8	573.333	34.858.646
7	72131601-005	Viga 0,30 X 0,80 de H°A°	Metros cúbicos	12,67	3.020.000	38.263.400
8	72131601-005	Viga 0,30 x 0,50 de H°A°	Metros cúbicos	3,96	**3.050.000**	**12.078.000**
9	72131601-006	Viga 0,40 x 0,50 de H°A°	Metros cúbicos	3,8	**3.050.000**	11.590.000
10	72141507-001	Pilote de H°A° (0,80X3,50)	Metros cúbicos	9,5	3.085.000	29.307.500
11	72131601-004	Losa de H°A°	Metros cúbicos	12	2.666.667	32.000.004
12	72131701-019	Baranda metálica	Metros	26,4	351.000	9.266.400
13	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	Unidad de medida global	1	1.756.576	1.756.576
Total: ciento noventa y cuatro millones setenta mil seiscentos						194.070.600

ABOG. FRANCISCO GOMEZ G.
Abog. Francisco Gómez G.
Asesor Jurídico

ING. FREDDY FERNANDO ROLON G
ING. FREDDY ROLÓN
DIRECTOR DE INFORMATICA