ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 2699/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 963/2014, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A VARIAS FIRMAS.

Asunción, 20 de junio de 2014

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 963/2014, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2515/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta;

Que presentaron ofertas trece firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 269452 de fecha 20 de marzo de 2014;

Que presentaron los sobres de ofertas diez firmas, según Actas N°s. 23/2014 de fecha 25 de marzo de 2014 y 46/2014 de fecha 16 de mayo de 2014, respectivamente;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 34627 de fecha 24 de marzo de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a las firmas Proyectos y Montajes S.R.L. - (Lote 1), Consorcio CEHA-TESA: (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - Tecno Eléctric S.A.) - (Lotes 1, 2, 3 y 6), B & B S.A. - (Lotes 1, 2 y 3), Conpar S.A. - (Lote 4) Consorcio Sol Paraguayo: (Compañía de Materiales de Construcción S.A. - Hawa S.A. - Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Electricidad San Andrés de Fredy Guillén B.) - (Lote 5), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 963/2014, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

1.1 A Proyectos y Montajes S.R.L.:

LOTE 1 - 50%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	4.500	2.250	623.900	1.403.775.000	2.807.550.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	1.000	500	748.600	374.300.000	748.600.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	500	250	973.800	243.450.000	486.900.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Encarnación	1.000	500	840.900	420.450.000	840.900.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Encarnación	250	125	873.400	109.175.000	218.350.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Coronel Oviedo	250	125	743.200	92.900.000	185.800.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Coronel Oviedo	150	75	757.300	56.797.500	113.595.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	1.225	613	840.900	515.471.700	1.030.102.500
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	250	125	985.400	123.175.000	246.350.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Estanislao	175	88	743.200	65.401.600	130.060.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Estanislao	50	25	813.700	20.342.500	40.685.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	400	200	694.400	138.880.000	277.760.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	175	88	737.800	64.926.400	129.115.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	500	250	743.200	185.800.000	371.600.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	150	75	813.700	61.027.500	122.055.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Salto del Guaira	300	150	840.900	126.135.000	252.270.000
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Salto del Guaira	100	50	922.200	46.110.000	92.220.000
18	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Concepción	300	150	833.500	125.025.000	250.050.000

19	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Concepción	100	50	902.500	45.125.000	90.250.000
20	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	P. J. C.	300	150	848.300	127.245.000	254.490.000
21	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	P. J. C.	75	38	917.300	34.857.400	68.797.500
Total						**4.380.369.600**	**8.757.500.000**

por un monto total mínimo de G 4.380.369.600 (cuatro mil trescientos ochenta millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos guaraníes) y un monto total máximo de G 8.757.500.000 (ocho mil setecientos cincuenta y siete millones quinientos mil guaraníes), IVA incluido.

1.2 A Balmaceda S.R.L.:

Lote 1 – 30%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	2.700	1.350	623.900	842.265.000	1.684.530.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	600	300	748.600	224.580.000	449.160.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	300	150	973.800	146.070.000	292.140.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Encarnación	600	300	840.900	252.270.000	504.540.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Encarnación	150	75	873.400	65.505.000	131.010.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Coronel Oviedo	150	75	743.200	55.740.000	111.480.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Coronel Oviedo	90	45	757.300	34.078.500	68.157.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	735	368	840.900	309.451.200	618.061.500
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	150	75	985.400	73.905.000	147.810.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Estanislao	105	53	743.200	39.389.600	78.036.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Estanislao	30	15	813.700	12.205.500	24.411.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	240	120	694.400	83.328.000	166.656.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	105	53	737.800	39.103.400	77.469.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	300	150	743.200	111.480.000	222.960.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	90	45	813.700	36.616.500	73.233.000

16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Salto del Guaira	180	90	840.900	75.681.000	151.362.000
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Salto del Guaira	60	30	922.200	27.666.000	55.332.000
18	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Concepción	180	90	833.500	75.015.000	150.030.000
19	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Concepción	60	30	902.500	27.075.000	54.150.000
20	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	P. J. C.	180	90	848.300	76.347.000	152.694.000
21	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	P. J. C.	45	23	917.300	21.097.900	41.278.500
Total						**2.628.869.600**	**5.254.500.000**

por un monto total mínimo de G 2.628.869.600 (dos mil seiscientos veintiocho millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos guaraníes) y un monto total máximo de G 5.254.500.000 (cinco mil doscientos cincuenta y cuatro millones quinientos mil guaraníes), IVA incluido.

1.3 A Consorcio CEHA-TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - Tecno Eléctric S.A.):

Lote 1 – 20%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	1.800	900	623.900	561.510.000	1.123.020.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	400	200	748.600	149.720.000	299.440.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	200	100	973.800	97.380.000	194.760.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Encarnación	400	200	840.900	168.180.000	336.360.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Encarnación	100	50	873.400	43.670.000	87.340.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Coronel Oviedo	100	50	743.200	37.160.000	74.320.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Coronel Oviedo	60	30	757.300	22.719.000	45.438.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	490	245	840.900	206.020.500	412.041.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	100	50	985.400	49.270.000	98.540.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Estanislao	70	35	743.200	26.012.000	52.024.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Estanislao	20	10	813.700	8.137.000	16.274.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	160	80	694.400	55.552.000	111.104.000

13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	70	35	737.800	25.823.000	51.646.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	200	100	743.200	74.320.000	148.640.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	60	30	813.700	24.411.000	48.822.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Salto del Guaira	120	60	840.900	50.454.000	100.908.000
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Salto del Guaira	40	20	922.200	18.444.000	36.888.000
18	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Concepción	120	60	833.500	50.010.000	100.020.000
19	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Concepción	40	20	902.500	18.050.000	36.100.000
20	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	P. J. C.	120	60	848.300	50.898.000	101.796.000
21	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	P. J. C.	30	15	917.300	13.759.500	27.519.000
Total						**1.751.500.000**	**3.503.000.000**

por un monto total mínimo de G 1.751.500.000 (un mil setecientos cincuenta y un millones quinientos mil guaraníes) y un monto total máximo de G 3.503.000.000 (tres mil quinientos tres millones de guaraníes), IVA incluido.

Lote 2 – 60%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	3.000	1.500	1.046.500	1.569.750.000	3.139.500.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Encarnación	300	150	1.156.000	173.400.000	346.800.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Coronel Oviedo	300	150	1.069.500	160.425.000	320.850.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	600	300	1.141.500.	342.450.000	684.900.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Estanislao	60	30	1.104.000	33.120.000	66.240.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Paraguarí	240	120	1.053.000	126.360.000	252.720.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Ignacio	240	120	1.112.000	133.440.000	266.880.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Salto del Guaira	60	30	1.190.000	35.700.000	71.400.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Concepción	240	120	1.180.000	141.600.000	283.200.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	P. J. C.	240	120	1.214.625	145.755.000	291.510.000
Total						**2.862.000.000**	**5.724.000.000**

por un monto total mínimo de G 2.862.000.000 (dos mil ochocientos sesenta y dos millones de guaraníes) y un monto total máximo de G 5.724.000.000 (cinco mil setecientos veinticuatro millones de guaraníes), IVA incluido.

Lote 3 – 40%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	1.200	600	1.236.900	742.140.000	1.484.280.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Encarnación	600	300	1.429.360	428.808.000	857.616.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Coronel Oviedo	120	60	1.329.900	79.794.000	159.588.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	600	300	1.460.100	438.030.000	876.060.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Estanislao	120	60	1.339.200	80.352.000	160.704.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Paraguarí	120	60	1.264.800	75.888.000	151.776.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Ignacio	120	60	1.376.400	82.584.000	165.168.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Salto del Guaira	80	40	1.534.500	61.380.000	122.760.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Concepción	120	60	1.515.900	90.954.000	181.908.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	P. J. C.	120	60	1.534.500	92.070.000	184.140.000
Total						**2.172.000.000**	**4.344.000.000**

por un monto total mínimo de G 2.172.000.000 (dos mil ciento setenta y dos millones de guaraníes) y monto total máximo de G 4.344.000.000 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro millones de guaraníes), IVA incluido.

Lote 6 – 100%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	500	250	2.100.000	525.000.000	1.050.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	200	100	3.200.000	320.000.000	640.000.000
Total						**845.000.000**	**1.690.000.000**

por un monto total mínimo de G 845.000.000 (ochocientos cuarenta y cinco millones de guaraníes) y un monto total máximo de G 1.690.000.000 (un mil seiscientos noventa millones de guaraníes), IVA incluido.

1.4 A B & B S.A.:

Lote 2 – 40%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	2.000	1.000	1.046.500	1.046.500.000	2.093.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Encarnación	200	100	1.156.000	115.600.000	231.200.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Coronel Oviedo	200	100	1.069.500	106.950.000	213.900.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	400	200	1.141.500.	228.300.000	456.600.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Estanislao	40	20	1.104.000	22.080.000	44.160.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Paraguarí	160	80	1.053.000	84.240.000	168.480.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Ignacio	160	80	1.112.000	88.960.000	177.920.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Salto del Guaira	40	20	1.190.000	23.800.000	47.600.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Concepción	160	80	1.180.000	94.400.000	188.800.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	P. J. C.	160	80	1.214.625	97.170.000	194.340.000
Total						**1.908.000.000**	**3.816.000.000**

por un monto total mínimo de G 1.908.000.000 (un mil novecientos ocho millones de guaraníes) y un monto total máximo de G 3.816.000.000 (tres mil ochocientos dieciséis millones de guaraníes), IVA incluido.

Lote 3 – 60%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	1.800	900	1.236.900	1.113.210.000	2.226.420.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Encarnación	900	450	1.429.360	643.212.000	1.286.424.000

3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Coronel Oviedo	180	90	1.329.900	119.691.000	239.382.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este/Santa Rita	900	450	1.460.100	657.045.000	1.314.090.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Estanislao	180	90	1.339.200	120.528.000	241.056.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Paraguarí	180	90	1.264.800	113.832.000	227.664.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Ignacio	180	90	1.376.400	123.876.000	247.752.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Salto del Guaira	120	60	1.534.500	92.070.000	184.140.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Concepción	180	90	1.515.900	136.431.000	272.862.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	P. J. C.	180	90	1.534.500	138.105.000	276.210.000
Total						**3.258.000.000**	**6.516.000.000**

por un monto total mínimo de G 3.258.000.000 (tres mil dos cincuenta y ocho millones de guaraníes) y un monto total máximo de G 6.516.000.000 (seis mil quinientos dieciséis millones de guaraníes) IVA incluido.

1.5 A Conpar S.A.:

Lote 4 - 100%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	San Lorenzo	1.000	500	1.687.127	843.563.500	1.687.127.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	San Lorenzo	600	300	2.599.163	779.748.900	1.559.497.800
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 500 daN	San Lorenzo	200	100	2.580.191	258.019.100	516.038.200
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 15 m / 800 daN	San Lorenzo	200	100	3.819.426	381.942.600	763.885.200
Total						**2.263.274.100**	**4.526.548.200**

por un monto total mínimo de G 2.263.274.100 (dos mil doscientos sesenta y tres millones doscientos setenta y cuatro mil cien guaraníes) y un monto total máximo de G 4.526.548.200 (cuatro mil quinientos veintiséis millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos guaraníes), IVA incluido.

1.6 A Consorcio Sol Paraguayo: (Compañía de Materiales de Construcción S.A. – Hawa S.A. - Sociedad Constructora Chaco S.R.L. – Electricidad San Andrés de Fredy Guillén B.):

Lote 5 - 100%

Item	Descripción	Depósito	Cantidad Máxima	Cantidad Mínima	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total Mínimo G (IVA incluido)	Precio Total Máximo G (IVA incluido)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 500 daN	Encarnación	500	250	1.940.000	485.000.000	970.000.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 800 daN	Encarnación	200	100	3.100.000	310.000.000	620.000.000
Total						**795.000.000**	**1.590.000.000**

por un monto total mínimo de G 795.000.000 (setecientos noventa y cinco millones de guaraníes) y un monto total máximo de G 1.590.000.000 (un mil quinientos noventa millones de guaraníes), IVA incluido.

Siendo la modalidad adoptada prevista en el Art. 36º del Decreto N° 21909/2003 de Contrataciones Públicas, modificado por el Decreto Nº 5174/2005.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera, a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor ~~Romero~~ Solís
Presidente